
 
 

CONTRATO DE SERVICIOS Y OBRA ESPECIALIZADA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN: 

A) POR UNA PARTE, LA PERSONA SEÑALADA EN EL ANTECEDENTE 1A), A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATANTE" CUYOS DATOS SE MENCIONAN EN EL ANTECEDENTE 
1 A) Y, 

B) POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA SEÑALADA EN EL ANTECEDENTE 1 B), A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE 
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL SUBCONTRATISTA ". 

ANTECEDENTES DE PARTES 
1.- A) DATOS DEL CONTRATANTE B) DATOS DEL SUBCONTRATISTA 

A. Nombre: ABSIDE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y 
SUPERVISIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.  A. Nombre: ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV 

B.  Domicilio: C a m i n o  R e a l  M o m o x p a n  C h o l u l a  n ú m e r o  
2 2 0 1 ,  c a s a  1 0 ,  C o l o n i a  L a  C a r c a ñ a ,  S a n  P e d r o  
C h o l u l a ,  C . P .  7 2 7 7 7 ,  P u e b l a .   
 

B .   D o m i c i l i o :  C A L L E  S E N D A  E T E R N A  # 2 9 1 - B ,  
C O L O N I A  M I L E N I O I I I ,  M U N I C I P I O  D E  Q U E R E T A R O ,  
C . P .  7 6 0 6 0 ,  Q U E R É T A R O  

C. Correo electrónico: jccastaj@hotmail.com  C. Correo electrónico: solchaga_rebeca@hotmail.com / 
alexortega479@gmail.com 
 

D. Teléfono de contacto: 2222218542 / 2222080661 D. Teléfono de contacto: 442 230 6638 
 

 
E.  Datos de Constitución: Escritura pública número 6477 de fecha 13 de 

febrero de 2012, otorgada ante la fe del licenciado Juan Carlos 
Salazar Cajicá, Notario Público número 49 de Puebla, inscrita en el 
Registro Público de Comercio de Puebla, bajo el folio mercantil 
electrónico número 3496*3 de fecha 27 de febrero de 2012.  

 

 
E.  Datos de Constitución: Escritura pública número 1058 de fecha 12 de abril de 
2024, otorgada ante la fe del licenciado Arturo Maximiliano García Pérez, Notario 
Titular de la Notaría Pública número 56 de la Demarcación Notarial de Querétaro, 
inscrita en el Registro Público de Comercio de Querétaro, bajo el folio mercantil 
electrónico número N-2024051123 de fecha 03 de junio de 2024. 
 

F.  Nombre del Representante Legal: J u a n  C a r l o s  C a s t a ñ e d a  
J u r a d o  
 

F.  Nombre del Representante Legal: ALEJANDRO FRANCISCO ORTEGA 
SOLCHAGA 
 

G. R.F.C.: API 120213 94A 
 

G. R.F.C.: ADE240412ND1 

H. Registro Patronal: E1415670100 
 

H. Registro Patronal: Z 3 4 5 8 8 8 3 1 0 8  

I. Número de registro STPS: AR 23582/2021 
 

I. Número de registro STPS: AR153281/2024 

            J.  Folio de actividad u obra especializada: N/A       J.  Folio de actividad u obra especializada:  
                 7e61ce0e-09a4-4122-b126-43d3f537c0b2 
                b687de16-9923-41a0-8088-b55bc7174be0 
                692b4c17-bfa2-4e63-a698-0a8ec32499d 
 

K.  Representante en la obra: Juan Carlos Castañeda Jurado 
 

K.  Representante en la obra: Jorge Trampe Barrios 

 
2.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
A) Obras a Realizar: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA (ALUMINIO Y VIDRIO en la TORRE 2 de la obra denominada STACIA ZUR 
TOWERS, con Licencia de construcción solicitada bajo el folio número 38862/2024, con número de expediente 2062400000000323, de acuerdo con todas las  

   especificaciones, descripción de trabajos, términos, procedimientos y garantías establecidas en el presente contrato, así como en todos y cada uno de sus anexos. 

 
3.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 

A) Monto Total Del Contrato (incluye el IVA de Materiales): $976,016.01 (NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DIECISÉIS PESOS 01/100 M.N.)  

B) Anticipo: 50% del monto total del contrato equivalente a $488,008.01 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHO PESOS 01/100 M.N.) El 

cual se pagará en 2 exhibiciones correspondientes al 25% del monto total del contrato equivalente a $244,004.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.) Estas 2 exhibiciones se pagarán de la siguiente manera: 
B.1) La primera a la firma del presente contrato 

B.2) La segunda exhibición será liberada a criterio de EL CONTRATANTE dependiendo del avance de obra por parte de EL SUBCONTRATISTA 

C) Tipo de Estimación: Semanal, de acuerdo con avance en obra. EL SUBCONTRATISTA deberá entregar su estimación los JUEVES para su revisión el 

VIERNES de cada semana, una vez autorizada la estimación esta se pagará 15 días después. 

 
4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIONES: 

 
A) Fecha de Inicio de las Obras: 27 de enero de 2025  B) Fecha de Terminación de las Obras: 31 de marzo de 2025 

C) Pena convencional por día de retraso: $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) si el 
retraso es por causas imputables al SUBCONTRATISTA. 
 
C.1) Pena compensatoria pasados 30 días de retraso: 15% del monto total del 
contrato equivalente a $146,402.40 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.) si el retraso es por causas 
imputables al SUBCONTRATISTA. 

 

D) Pena por incumplimiento: 
30 % del monto total del contrato equivalente a $292,804.80 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 
80/100 M.N.) 
 



         5.- PAGARÉS: 
 

A) De cumplimiento de los trabajos de obra: 30 % del monto total del contrato equivalente a 292,804.80 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.) 
 

B) De correcta aplicación del anticipo: 30 % del monto total del contrato equivalente a 292,804.80 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.) 
 

C) De vicios ocultos: 10% del monto total del contrato equivalente a $97,601.60 (NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.) 
 

 
 
6.-FECHA DE FIRMA: 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A 27 DE ENERO DE 2025.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EL CONTRATANTE 
ABSIDE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN  
DE OBRA, S.A. DE C.V.  
POR: JUAN CARLOS CASTAÑEDA JURADO 

 

 
 
 
 
 

 

EL SUBCONTRATISTA 
ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV 
 
POR: ALEJANDRO FRANCISCO ORTEGA SOLCHAGA 
 



D E C L A R A C I O N E S 
 

I. Declara "EL CONTRATANTE" a través de su representante legal, bajo formal protesta de decir verdad: 
 

A) Que es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, tal y como lo acredita con la escritura pública número 
86,851 de fecha 15 de octubre de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Omar Lozano Torres, Titular de la notaría número 134 de la Ciudad de México, e 
Inscrita ante el Registro Público de la Propiedad. 

 
B) Que su Apoderado legal cuenta con todas las facultades necesarias y suficientes para la celebración del presente contrato. Así mismo, declara que 

dichas facultades no le han sido revocadas, limitadas, ni modificadas por lo que continúan vigentes para actuar a nombre de su representada, lo cual 
acredita mediante escritura número 86,851 de fecha 15 de octubre de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Omar Lozano Torres, Notario Titular de la 
Notaria número 134 de la Ciudad de México.  

 
C) Que las obras y/o servicios especializados contratados en el presente contrato no forman parte de su objeto social ni de su actividad económica 

preponderante y por tanto es posible celebrar este contrato en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

D) Que sobre el terreno ubicado en la Calle 11 Sur número 3105, Colonia Los Volcanes, C.P. 72410, Puebla (en lo sucesivo el TERRENO), se ejecutará 
el proyecto conocido comercialmente como “STACIA ZUR TOWERS” (en adelante el PROYECTO INMOBILIARIO) el cual contará con las 
características técnicas, constructivas, estructurales y arquitectónicas que se mencionan en los documentos adjuntos dentro del Anexo 1. 

 
E)  Que tiene interés en contratar con el SUBCONTRATISTA los servicios y obras especializadas señaladas en el Antecedente 2 inciso A). que se 

ejecutarán sobre el TERRENO, de conformidad y sujeción con el Antecedente 4 inciso A) y B) de este instrumento, con las características técnicas, 
materiales, especificaciones de construcción, maquinaria, alcances y demás especificaciones que se detallan en el mismo Anexo I. 

 
II. Declara "EL SUBCONTRATISTA" a través de su representante legal, bajo formal protesta de decir verdad que: 

 
A) Que dentro de sus actividades principales y que forman parte de su objeto social se encuentra la prestación de Servicios y Obras especialización de 

Construcción de Obras de Urbanización. 
 

B) Cuenta con la capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato, de acuerdo con los datos que se relacionan en el Antecedente 1 inciso 
B) de los incisos de la A) a la K). 

 
C) Conoce y ha inspeccionado debidamente el TERRENO en el cual se ejecutarán los trabajos materia de este contrato, a fin de considerar todos los 

factores que intervienen en su ejecución, mismos que han sido debidamente evaluados para determinar su importe (gastos, honorarios, licencias, 
permisos, autorizaciones, contribuciones y cualesquiera otros conceptos), por lo que en dicho importe no podrá haber variación alguna. 

 
D) Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, Registro Patronal, Instituto Mexicano del Seguro Social y Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, datos que se relacionan en el inciso B) del Antecedente 1. 
 

E) Que, al proporcionar servicios y obras especializadas, y en cumplimiento del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, cuenta con el número de 
Aviso de Registro vigente AR153281/2024, y con l o s  f o l i o s  aplicables al presente contrato inscritos en el Registro de 
Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (“REPSE”), con el cual se está se inscrito en el Padrón Público de Contratistas 
de Servicios Especializados u Obras Especializadas, dispuesto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 
F) Cuenta con la capacidad legal y material, para obligarse y cumplir cabal y oportunamente, los términos y condiciones de este contrato, en particular, 

así como con los elementos propios y suficientes para la prestación de los Servicios y Ejecución de las Obras Especializadas objeto del presente 
contrato, por lo cual desde ahora se obliga a sacar en paz y a salvo al CONTRATANTE de cualquier obligación, responsabilidad y/o reclamación que 
pudiera afectar a este último en tal virtud. 

 
G) Que todos sus empleados se encuentran dados de alta y registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder ingresar y ejecutar las 

obras especializadas objeto del presente contrato. 
 

H) Que cumple y cumplirá durante la vigencia del presente contrato, con sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social respecto de sus 
empleados, incluyendo, sin limitación, el pago total de los salarios, prestaciones de ley, aportaciones al IMSS y al INFONAVIT, cuotas sindicales, 
entero de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios, el pago del impuesto al valor agregado (IVA), impuestos sobre nóminas, 
así como cualquier otra obligación o impuesto ya sea Federal, Estatal o Municipal, vinculada al personal que participará en la prestación de los Servicios 
y Obras Especializadas objeto del presente Contrato. 

 
I) Que el número de trabajadores que participarán en la prestación de los Servicios y Obras Especializados objeto del presente Contrato se encuentra 

detallado en el Anexo “Desglose de trabajos por asignación de subcontrato”, que forma parte integrante del mismo. 
 

J) Tiene interés en proporcionar al CONTRATANTE las obras y/o servicios especializados señalados en el Antecedente 2 inciso A) del presente 
instrumento. 

 
Las partes manifiestan, que han sido motivos determinantes de su voluntad lo antes expresado y se reconocen recíprocamente la personalidad con la 

que comparecen a este acto, por lo tanto, convienen en otorgar las siguientes: 



C L Á U S U L A S 
 
 

PRIMERA. - OBJETO 
 

En este acto y por medio del presente contrato el CONTRATANTE, designa y encomienda al SUBCONTRATISTA la realización de los trabajos y obras 
especializadas señaladas en el Antecedente 2 inciso A) (en adelante las OBRAS) bajo los términos y condiciones descritos en el presente contrato de obra a 
precio alzado y tiempo determinado, y que se ejecutarán sobre el TERRENO, de acuerdo a los tiempos, características técnicas, materiales, especificaciones de 
construcción, maquinaria, alcances y demás especificaciones que se contienen en el Anexo I, que forma parte integral de este contrato. 

 
La naturaleza del presente contrato es de servicios y obras especializadas en términos de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, y los 
mismos no comprenden ni se relacionan con la actividad económica preponderante del CONTRATANTE ni con su objeto social. 

 
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 
El monto total del presente contrato acordado entre las partes asciende a la cantidad señalada en el Antecedente 3 inciso A), el cual incluye los siguientes 

conceptos: 
 

a. El costo integral de la obra, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa el suministro de los materiales, maquinaria y equipo que sean 
requeridos. 

b. Honorarios y todos los gastos del EL SUBCONTRATISTA. 
c. Costos de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo menor, equipo de seguridad, consumibles y herramienta menor que sean necesarios y 

que requieran ser utilizados para la realización de las OBRAS. 
d. Todo el costo indirecto generado por la realización de las obras y/o servicios especializados objeto del presente contrato y para el cumplimiento a 

todas las normas jurídicas que lo regulan en materia fiscal, laboral, de seguridad social, protección civil, entre otras. 
 

En cumplimiento al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, previo a cualquier pago relacionado a la ejecución de las OBRAS EL SUBCONTRATISTA 
deberá presentar al CONTRATANTE, en la forma en la que éste determine, la documentación siguiente: 

 
1. Copia del registro vigente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
2. Copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que haya proporcionado el servicio o ejecutado la 

obra, durante el periodo de ejecución de trabajos a que corresponda la estimación presentada. 
3. Copia del recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos 

trabajadores, correspondiente al periodo de ejecución de trabajos que se comprenda en la estimación presentada. 
4. Copia del pago de las cuotas obrero-patronales cubiertas al IMSS, así como el pago de las aportaciones realizadas al INFONAVIT, correspondientes 

a los trabajadores que hayan ejecutado las OBRAS en el periodo correspondiente a la ejecución de trabajos comprendidos en la estimación. 
 

Las partes acuerdan que todos los pagos relacionados al monto total de las OBRAS, establecido en el presente contrato, se realizarán en el domicilio del 
CONTRATANTE mediante estimaciones según avance de obra de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
Estimaciones 

 
a) El CONTRATANTE revisará las estimaciones que le sean presentadas a más tardar el jueves de cada quincena, y una vez revisadas, podrá autorizarlas 

y validará el viernes de la misma semana, en caso de ser autorizada se pagará el importe de la estimación en el término de 15 días a partir de su 
autorización. 

 
b) Respecto a las estimaciones que sean autorizadas de acuerdo con el párrafo anterior, el SUBCONTRATISTA deberá facturarlas en cumplimiento a 

la normatividad fiscal vigente, así como a todas las normas relacionadas a la contratación de obras y servicios especializados, presentando dichas 
facturas en el domicilio del CONTRATANTE, señalado en el presente contrato, a más tardar el martes siguiente a la autorización de la estimación. 

 
c) En caso de presentar las facturas en los términos y condiciones señaladas, éstas serán autorizadas el mismo martes y serán pagadas el viernes de 

la semana siguiente a la de su presentación. En caso de haber presentado la factura fuera de los términos y condiciones antes señalados, la misma 
será autorizada el martes siguiente a su presentación y se pagará el viernes de la semana siguiente a la semana de su presentación. 

 
d) De cada pago el CONTRATANTE descontará un porcentaje correspondiente al anticipo entregado al SUBCONTRATISTA hasta amortizar la totalidad 

de este. 
 

e) Para efectos de lo aquí establecido se entenderá por "estimación" la valuación y revisión llevada a cabo por el CONTRATANTE respecto de las 
OBRAS ejecutadas en los periodos de tiempo señalados, siempre y cuando el SUBCONTRATISTA haya entregado en tiempo y forma la 
documentación y reportes solicitados por el CONTRATANTE según las especificaciones contenidas en el Anexo I. 

 
Fondos de garantía 

 
f) De igual manera, de cada pago el CONTRATANTE descontará el 5% (cinco por ciento), el cual quedará como Fondo de Garantía de las Obligaciones 

de Seguridad Social bajo custodia del CONTRATANTE y únicamente podrá ser liberado para su pago después de los seis meses siguientes a aquél 
en que el CONTRATANTE hubiere recibido las OBRAS totalmente terminadas, mediante el Acta de Entrega-Recepción, así como la entrega del Oficio 
de Conclusión de Revisión, Constancia de Corrección Patronal (conocida como trámite de autocorrección) y/o Constancia de Cumplimiento expedido 
por el IMSS como finiquito por el pago de las cuotas obrero patronales, reservándose el CONTRATANTE el derecho de retener el Fondo de Garantía. 

 
g) El SUBCONTRATISTA manifiesta su total conformidad con que el CONTRATANTE pueda hacer uso del mencionado Fondo de Garantía, en caso de 

que el CONTRATANTE le requiera la realización de trabajos para atender defectos, imperfecciones, fallas en ejecución, fallas en materiales en las 



OBRAS y estos no sean atendidos por el SUBCONTRATISTA dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud enviada al correo electrónico mencionado 
en el Antecedente 1 del presente contrato 

 
En caso de que, en términos del presente contrato, sea procedente la devolución del fondo de garantía, las PARTES acuerdan que el 
SUBCONTRATISTA contará con un plazo máximo de un año para solicitarlo presentando la factura que corresponda, plazo que empezará a 
considerarse a partir del día siguiente en que se cumplan los 6 meses de resguardo forzoso del fondo de garantía. En este sentido, el 
SUBCONTRATISTA no podrá reclamar la devolución del fondo de garantía una vez transcurrido el término antes mencionado, situación con 
la que en este acto manifiesta su total conformidad. 

 
Inicio de las obras 

 
h) Las partes acuerdan que en el supuesto de que una vez que el SUBCONTRATISTA haya iniciados las OBRAS y en el avance de los trabajos hubiera 

algún retraso por causas imputables a él, mayor a 7 (siete) días naturales, el CONTRATANTE tendrá el derecho de retenerle cualquier pago, hasta 
en tanto no se regularice tal situación a satisfacción de este último. Lo anterior con independencia de lo establecido en la cláusula Décima Octava del 
presente contrato. 

 
i) De la misma manera, las partes acuerdan que, si por causas no imputables al SUBCONTRATISTA, éste no puede iniciar las OBRAS en la fecha 

pactada en el presente contrato, todas las obligaciones legales, fiscales y ante el IMSS que les correspondan por la ejecución de las obras 
especializadas, correrán a partir de la fecha en que haya iniciado las OBRAS, fecha que las partes deberán pactar por escrito y será considerada por 
ambas partes para el pago de la primera estimación por avance de obra. 

 
El SUBCONTRATISTA manifiesta su consentimiento y conformidad con lo señalado en la presente cláusula, por lo que en consecuencia no se reserva ningún 
derecho ni acción ya sea civil, penal o administrativa que ejercer en contra del CONTRATANTE por tal concepto. 

 
TERCERA. - CONVENIOS MODIFICATORIOS 

 
LAS PARTES acuerdan que, en caso de que EL CONTRATANTE requiriera trabajos adicionales se harán constar a través de convenios modificatorios, en el 
que LAS PARTES establecerán los términos y condiciones respecto de los trabajos a realizar. 

 
CUARTA. - PAGO DE ANTICIPO 

 
Para el inicio de las OBRAS objeto del presente contrato el CONTRATANTE otorgará al SUBCONTRATISTA, un ANTICIPO por la cantidad señalada en el 
Antecedente 3 inciso B). EL SUBCONTRATISTA se obliga a utilizarlo única y exclusivamente para la ejecución de las OBRAS, de conformidad con lo establecido 
en este contrato y sus anexos. 

 
El pago del ANTICIPO podrá programarse una vez que EL SUBCONTRATISTA, además de cumplir con la entrega de información antes mencionada, también 
haya entregado los siguientes documentos: 

 
1. La factura correspondiente, de acuerdo a la normatividad fiscal vigente, y a los términos del presente contrato; 
2. Los documentos que integran su expediente ante el CONTRATANTE, entre los que se encuentran de forma enunciativa mas no limitativa: 

a) Registro Patronal ante el IMSS vigente 
b) Registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigente, 
c) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT. 
d) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones patronales ante el IMSS 
e) Constancia de situación fiscal en sentido positivo ante el INFONAVIT 
f) Comprobante de domicilio reciente (no más de un mes de antigüedad) 

3. El alta del presente contrato ante el IMSS (a través del sistema SATIC o SIROC según corresponda) 
4. Las garantías establecidas en el presente contrato, relacionadas al anticipo, cumplimiento de contrato, vicios ocultos y atención relacionada a errores 

en ejecución o fallas y desperfectos en las OBRAS. 
 

QUINTA- SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
 

Corresponderá al SUBCONTRATISTA el control y supervisión de los trabajos necesarios para la realización de las OBRAS especificadas en el Anexo 
I del presente contrato. Cualquier observación que el CONTRATANTE tenga en relación de la obra deberá hacerse del conocimiento al SUBCONTRATISTA, a 
través del uso de una Bitácora de Obra foliada, en la cual se establecerán todos los asuntos pertinentes al desarrollo de las actividades y eventos relacionados 
con este contrato. En especial, lo concerniente al cumplimiento de programa de obra, de acuerdo con las fechas de inicio y terminación establecidas en el presente 
contrato. 

 
SEXTA.-  PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIONES 

 
EL SUBCONTRATISTA se obliga a iniciar las OBRAS objeto de este contrato en la fecha señalada en el Antecedente 4 inciso A) y a terminarlas a 

más tardar en la fecha señalada en el Antecedente 4 inciso B), 
 

Ambas partes convienen en que la fecha de terminación antes señalada es definitiva, por lo que no podrá prorrogarse por ningún motivo, a menos que 
el SUBCONTRATISTA y el CONTRATANTE lo pacten previamente y por escrito. 

 
Si la terminación de las OBRAS se retrasa, el SUBCONTRATISTA pagará al CONTRATANTE por concepto de pena convencional compensatoria, la 

cantidad señalada en el Antecedente 4 inciso C) por cada día de retraso y hasta por un máximo de 30 días calendario, transcurridos los cuales se aplicará la 
pena señalada en el inciso CBIS) del Antecedente 4, además de que se entenderá como incumplimiento total imputable al EL SUBCONTRATISTA aplicando 
en consecuencia una pena convencional por la cantidad señalada en el Antecedente 4 inciso D) en la inteligencia de que por ningún motivo la aplicación de una 
de las penas sustituye a la otra. 



Así mismo, las partes acuerdan que en el evento de que alguna autoridad requiera la suspensión o suspendan las obras, por causas no imputables al 
SUBCONTRATISTA, los plazos antes pactados para el inicio y terminación de las OBRAS serán recorridos, y empezarán a correr de nuevo a partir de que cese 
la suspensión 

 
. 
SÉPTIMA. - CONTROL DE CALIDAD 

 
El SUBCONTRATISTA respecto de la calidad de las OBRAS se obliga a: 

 
i) Vigilar el cumplimiento de todos los detalles de información y ejecución contenidos en los planos y las especificaciones descritas en los documentos 

que integran el Anexo I, así como aquellos que en su oportunidad les indique el CONTRATANTE, los cuales pueden ser relacionados a dimensiones, 
apariencias, cantidades, proporciones, compactaciones, colocaciones, tolerancias, resistencias y funcionamiento de todos los elementos que según 
sea el caso, constituyan las OBRAS materia del presente contrato. 

 
ii) Revisar los procedimientos, maquinaria, equipo y herramienta, de construcción e instalación que se utilicen en la ejecución de las OBRAS, cuidando 

que garanticen el cumplimiento de los programas y especificaciones contenidas en el presente contrato y los documentos que integran el Anexo I. 
 

iii) Garantizar la calidad de todos los trabajos ejecutados a través de la entrega de garantías por escrito. Dichas garantías deben ser expedidas a favor 
de EL CONTRATANTE y/o el propietario de la vivienda correspondiente. La vigencia de las garantías dependiendo los TRABAJOS ejecutados, será 
de uno a tres años contados a partir de: a) la recepción por parte del cliente de EL CONTRATANTE del inmueble en que se realizaron los trabajos; o 
b) transcurridos tres meses de la recepción de los trabajos por parte de EL CONTRATANTE, en los cuales no se haya llevado a cabo la entrega 
recepción mencionada en el inciso (a) anterior. Dichas garantías deberán comprender los datos que a continuación se enlistan: 
a) Nombre del (SUBCONTRATISTA) 
b) Teléfono del (EL SUBCONTRATISTA) 
c) Dirección del (EL SUBCONTRATISTA) 
d) Vigencia de la garantía 
e) Nombre del Proyecto Inmobiliario 
f) Número de departamento 
g) La siguiente leyenda. "(Nombre, Razón Social o denominación de (EL SUBCONTRATISTA), extiende la presente garantía, misma que ampara 

cualquier vicio y/o defecto de fabricación, funcionamiento y/o colocación relativa a los trabajos de   ubicados en el inmueble 
  (que se señala en el inciso f) anterior) del Proyecto Inmobiliario comercialmente conocido como “STACIA ZUR 
PUEBLA”. 

 
iv) Atender por su cuenta y cargo cualquier defecto y/o vicio oculto que surja en las OBRAS ejecutadas en cumplimiento al presente contrato. 

 
OCTAVA. - EJECUCIÓN Y SUMINISTRO 

 
El SUBCONTRATISTA se obliga a realizar y ejecutar las OBRAS, con estricto apego a los términos y condiciones acordados en el presente contrato, 

así como en los documentos que integran el Anexo I, hasta la total terminación y recepción de las OBRAS por parte del CONTRATANTE. 
 

Lo establecido en la presente cláusula no limita al CONTRATANTE para realizar el suministro de cualquier material o insumo necesario para la 
ejecución de las OBRAS que ampara el presente contrato. Derivado de lo anterior, en el supuesto de que el CONTRATANTE efectuara algún suministro, se 
ajustarán el monto total del presente contrato descontando el costo del insumo o material de que se trate, de acuerdo con los precios señalados en los documentos 
que integran el Anexo 1. 

 
NOVENA. - RELACIÓN ENTRE LAS PARTES Y RESPONSABILIDADES LABORALES. 

 
El CONTRATANTE y el SUBCONTRATISTA son totalmente independientes, por lo que en este acto manifiestan que no existe ningún nexo o relación 

obrero-patronal, entre ellas. 
 

LAS PARTES reconocen y convienen en que no se creará ningún tipo de relación laboral entre los empleados del CONTRATANTE y del SUBCONTRATISTA 
con motivo de los Servicios y Obras Especializadas objeto del presente Contrato. 

 
El SUBCONTRATISTA será exclusivamente responsable por el pago de salarios de los trabajadores que participen en la prestación de los Servicios y Obras 
Especializados objeto del presente Contrato, por lo que el SUBCONTRATISTA libera al CONTRATANTE de toda responsabilidad solidaria que pudiere derivarle 
del artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que, manifiesta bajo protesta de decir verdad contar con elementos propios suficientes para cumplir con 
todas las obligaciones que le deriven de las relaciones con el personal a su servicio. 

 
Queda expresamente convenido, que para el caso de que el CONTRATANTE, llegase a ser demandado laboralmente por el personal del SUBCONTRATISTA 
que participe en la prestación de los Servicios y Obras Especializados objeto del presente Contrato, por cualquier causa, alegándose que el CONTRATANTE es 
patrón, patrón solidario, patrón substituto del demandante, bien sea en juicios individuales u otro procedimiento de naturaleza laboral, el SUBCONTRATISTA se 
obliga a sacar en paz y a salvo los derechos del CONTRATANTE, apoyándose con abogados especializados en la materia de que se trate y a cubrir sus 
honorarios, así como lo reclamado en caso de ser necesario. 

 
Todo lo expuesto en esta cláusula se hace extensivo respecto de cualquier controversia, reclamación, requerimiento, queja, demanda, laudo o cualquier otra 
resolución de carácter laboral que se vincule con los trabajadores empleados por el SUBCONTRATISTA para la prestación de los Servicios y Obras 
Especializados objeto del presente Contrato, así como en general de cualquier responsabilidad laboral que se le pretenda imputar al CONTRATANTE. 

 
En caso de que las autoridades laborales le llegaren a fincar al CONTRATANTE una responsabilidad solidaria relacionada con obligaciones vinculadas a los 
empleados del SUBCONTRATISTA que participarán en la prestación de los Servicios y Obras Especializados objeto del presente contrato, éste último se obliga 
a sacarlo en paz y salvo, así como a pagar una pena convencional equivalente al 5% del monto de la contingencia generada. 



Asimismo, en caso de que las autoridades laborales impongan una multa al CONTRATANTE en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1004- 
C de la LFT por considerar que se incumple con la normatividad aplicable en materia de Servicios y Obras Especializadas, el SUBCONTRATISTA se obliga a 
pagar la sanción impuesta, así como una pena convencional equivalente al 5% de la misma. 

 
El CONTRATANTE realiza la contratación de los Servicios Especializados y/o de Ejecución de las Obras Especializadas que se mencionan en el Antecedente 
2 Inciso A), identificados como “objeto del contrato”, los cuales no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del CONTRATANTE, 
y para llevarlos a cabo el SUBCONTRATISTA se encuentra registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
En ese sentido, las partes reconocen que en la ejecución de las OBRAS participará el número aproximado de trabajadores del SUBCONTRATISTA que se 
menciona en el documento denominado “Desglose de trabajos por asignación de subcontrato” adjunto al presente contrato dentro del Anexo 1. 

 
El SUBCONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las normas relacionadas a la ejecución de las obras especializadas objeto del presente contrato. En ese 
sentido y durante el periodo de ejecución de las OBRAS EL SUBCONTRATISTA deberá acreditar que todos sus trabajadores se encuentran debidamente 
inscritos en el IMSS e INFONAVIT. 

 
DÉCIMA. - DEL REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
Artículo 15.- Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. 

 
El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada tres años. 

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro dentro de los veinte días posteriores a la recepción de la 
misma, de no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente, dentro de los tres días siguientes a la presentación del 
requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. 

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los 
requisitos previstos por esta Ley. 

 
Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo quedarán inscritas en un padrón, que deberá ser público y estar disponible 
en un portal de Internet. 

 
El SUBCONTRATISTA se obliga a no contratar, ni hacer oferta de trabajo alguna al personal empleado en algún momento por la CONTRATANTE o 

por alguno de los demás subcontratistas de la OBRA, durante la vigencia de este contrato y durante los seis meses siguientes a la terminación de la OBRA. 
 

DÉCIMA PRIMERA. - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES FISCALES. Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 

Las partes acuerdan que El SUBCONTRATISTA asume todas las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social y de protección civil, que correspondan en 
relación con los trabajadores empleados para la prestación de los Servicios y Obras Especializadas objeto del presente contrato. En este acto el 
SUBCONTRATISTA se obliga a defender y a mantener al CONTRATANTE, libre, en paz y a salvo, frente a cualquier reclamación de cualquiera de sus 
trabajadores, o de cualquier autoridad respecto al incumplimiento de las obligaciones relacionadas a sus trabajadores. 

 
En caso de que por causas atribuibles al SUBCONTRATISTA, el CONTRATANTE no reúna los requisitos necesarios para la procedencia de la deducción y 
acreditamiento de los pagos que le realice por la prestación de los Servicios y Obras Especializados en términos de lo previsto en los artículos 27, fracción V de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta y 5, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el SUBCONTRATISTA pagará una pena convencional equivalente 
al 5% del monto no deducible y/o no acreditable. 

 
En caso de que, por causas atribuibles al SUBCONTRATISTA, las autoridades fiscales determinen un crédito fiscal al CONTRATANTE derivado del rechazo de 
deducciones y/o acreditamientos derivados de pagos efectuados al SUBCONTRATISTA por los Servicios y Obras Especializados objeto del presente Contrato, 
éste pagará al CONTRATANTE una pena convencional equivalente al valor total del crédito fiscal, incluyendo los recargos y actualizaciones que la autoridad 
competente determine. 

 
Queda expresamente convenido, que en caso de que el SUBCONTRATISTA sea incluido dentro de algún listado global de contribuyentes publicado por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como Empresa que Factura Operaciones Simuladas 
(EFO), pudiendo convertir al CONTRATANTE en una Empresa que Deduce Operaciones Simuladas (EDO), realizará todas las acciones necesarias ante el SAT 
para aclarar tal situación y, además, coadyuvará con el CONTRATANTE en proporcionar toda la información y documentación para acreditar la materialidad de 
las operaciones y así clarificar cualquier efecto fiscal adverso que se le genere con motivo de dicha publicación. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL (SUBCONTRATISTA) 

 
Son obligaciones del (SUBCONTRATISTA) además de las establecidas en otro lugar de este instrumento, las siguientes: 

 
a) El (SUBCONTRATISTA) será responsable de cumplir durante toda la vigencia del presente contrato con las Leyes y Reglamentos de Construcción, 

y demás disposiciones de Salubridad e Higiene, así como aquellas que sean decretadas y publicadas por las autoridades sanitarias y de Protección 
Civil aplicables a la realización de las OBRAS que por virtud del presente contrato se le encomiendan. En consecuencia, será el único responsable 
de sacar en paz y a salvo al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad generada por el incumplimiento a los ordenamientos aplicables, así como 
del pago de cualquier multa o sanción que cualquier autoridad competente le imponga al CONTRATISTA, así como de remediar o subsanar cualquier 
responsabilidad en la que incurra por violaciones a las Leyes o Reglamentos de Construcción (o cualquier otro ordenamiento aplicable), autorizando 
en este acto de manera expresa al CONTRATISTA para que, de las cantidades a que tiene derecho a percibir por la realización de las OBRAS, le 
sea descontado el importe de las multas o sanciones que se apliquen por dichos conceptos, a efecto de que el CONTRATISTA realice el pago de las 
mismas, debiendo entregar al (SUBCONTRATISTA) las constancias de pago correspondientes. 



b) El (SUBCONTRATISTA) se obliga a que la maquinaria, equipo, materiales, mano de obra y todo cuanto utilice en los trabajos para la ejecución de las 
OBRAS motivo del contrato, sean de la más alta calidad y cumplan con las especificaciones señaladas en los planos y especificaciones que 
garanticen la calidad y la correcta ejecución de las OBRAS contenidas en los documentos que integran el Anexo I del presente contrato y/o 
las que en su oportunidad sean señaladas por el CONTRATISTA. 

 
c) EL (SUBCONTRATISTA) deberá mantener el área circundante al sitio de la obra (incluyendo pero sin limitar, vías públicas y/o vialidades) 

despejada, libre de escombro o tierra o de grandes almacenamientos de material, por lo que será necesario que establezca un plan o programa 
de suministros y/o retiro de excedentes acorde a las necesidades. 

 
d) El (SUBCONTRATISTA) se obliga a sostener reuniones semanales con el CONTRATISTA a efecto de informarle sobre los avances de los trabajos 

y demás temas relacionados con los mismos. 
 

e) El (SUBCONTRATISTA) deberá llevar una BITÁCORA de avances de la obra foliada, y en la cual se harán constar los acuerdos y sugerencias así 
como los asuntos pendientes que tengan relación con el desarrollo de las actividades y trabajos a que se refiere el presente contrato. Dicha bitácora 
deberá estar firmada y contestada, según sea el caso para evitar diferencias y errores y podrá ser actualizada con datos y fotografías cada quince 
días para ser validada por el CONTRATISTA; así mismo, deberá proporcionar a éste último la información que requiera en forma periódica y por 
escrito, sobre el avance de los trabajos. 

 
f) EL (SUBCONTRATISTA) como empresario y patrón directo del personal que ocupará con motivo de la realización de las OBRAS materia de este 

contrato, y en virtud de que no queda sujeto a dirección, dependencia o subordinación ante el CONTRATANTE, será en todo caso y en cualquier 
evento el único y directo responsable de las obligaciones de patrón derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia 
de trabajo y de seguridad social, por lo mismo, se obliga así a mantener y sacar en paz y a salvo al CONTRATANTE, de todas las reclamaciones 
que se presentaren en su contra, respecto del personal que contrate con motivo de la ejecución de los trabajos encomendados, toda vez que en el 
presente contrato no existe subordinación alguna de dicho personal con el CONTRATANTE. 

 
g) El (SUBCONTRATISTA) tendrá en todo momento a su cargo la obligación de celebrar con todos y cada uno de los trabajadores que vayan a participar 

en la prestación de los Servicios y Obras Especializados materia del presente Contrato, un contrato individual de trabajo, en el que quede plenamente 
establecido al SUBCONTRATISTA como único patrón y responsable de la relación laboral, el cual deberá reunir todos los requisitos previstos en la 
Ley Federal del Trabajo. 

 
h) El (SUBCONTRATISTA) tendrá en todo momento a su cargo la obligación de dar de alta y mantener registrados a sus trabajadores en todas y cada 

una de las dependencias de Seguridad Social, en términos de la Ley de la materia. 
 

i) El (SUBCONTRATISTA) será responsable en todo momento de cubrir los gastos que se generen por daños que pudieran sufrir sus trabajadores 
inclusive los de Seguridad Social originados por accidentes de trabajo, así como por daños que pudiera causar a terceros ajenos a la obra o a vecinos 
de la zona. Entre los gastos antes mencionados, se encuentran de manera enunciativa, más no limitativa: atención médica, hospitalización, 
rehabilitación, incapacidad temporal o permanente, medicamentos o material de curación, aparatos de prótesis y ortopedia necesarios, 
indemnizaciones, gastos funerarios o cualquier otro que se genere por cualquier tipo de accidente que sufra cualquiera de sus empleados, liberando 
en todo momento al CONTRATANTE de responsabilidad alguna en caso de accidentes. 

 
j) El (SUBCONTRATISTA) se obliga a presentar al CONTRATANTE el Acuse de Registro de Obra de Construcción del IMSS o bien las que 

correspondan a efecto de dar de alta el presente contrato ante dicho Instituto. El alta del presente contrato ante el IMSS de acuerdo al Sistema de 
Afiliación de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC) o al Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC) según 
corresponda. 

 
k) El (SUBCONTRATISTA) se obliga a inscribir a los trabajadores que ingresen a la obra para la realización de los trabajos materia del presente contrato, 

ante el Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) y el INFONAVIT, y a realizar los pagos correspondientes a las cuotas respectivas, así como a 
efectuar las retenciones correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Sobre Productos del Trabajo o las que correspondan de 
acuerdo a la demarcación geográfica en donde se encuentre la obra, debiendo entregar al CONTRATANTE cuando así lo requiera el IMSS, dentro 
de plazo señalado por el IMSS, los originales y una copia para su cotejo, de dichos pagos. 

 
l) El (SUBCONTRATISTA) se obliga a entregar al CONTRATANTE de manera mensual, el original y copia para el debido cotejo, de las listas de los 

trabajadores que ingresen a la obra para la realización de los trabajos materia del presente contrato, los cuales deberán estar debidamente inscritos 
ante el IMSS e INFONAVIT. Asimismo se obliga a entregar al CONTRATANTE el original y copia del finiquito de la inscripción de la OBRA. 

 
m) EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a iniciar el procedimiento de auditoría para la comprobación del correcto cálculo y entero de las cuotas obrero 

patronales devengadas con motivo de los trabajos materia del presente contrato y su correspondiente Acuse de Registro de Obra de Construcción del 
IMSS o bien las que correspondan, de acuerdo al Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC). 

 
n) EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a obtener Oficio de Conclusión de Revisión, Constancia de Corrección y/o Constancia de Cumplimiento expedido 

por el IMSS, documento que deberá presentar al CONTRATANTE, como finiquito del procedimiento señalado en el inciso anterior, documentos que 
deberán presentarse en la solicitud de devolución de fondos de garantía. 

 
o) El (SUBCONTRATISTA) se obliga a sacar en paz y a salvo al CONTRATANTE de cualquier multa, sanción, o controversia que surja por el 

incumplimiento tanto en el pago de las cuotas ante el IMSS o INFONAVIT, la inscripción o finiquito de la obra o trabajos que se realicen en virtud del 
presente contrato y cualquier otra controversia que surja por el incumplimiento a los ordenamientos de seguridad social. En virtud de lo cual desde 
este momento manifiesta su conformidad en que el CONTRATANTE podrá retener el fondo de garantía señalado en el presente contrato. y en su 
caso utilizarlo para el pago de los conceptos mencionados en el presente inciso, a cargo del (SUBCONTRATISTA). 

 
p) El (SUBCONTRATISTA) deberá nombrar a un RESPONSABLE de obra quien se hará cargo de la misma, así como de todas las obligaciones 

laborales, civiles y judiciales en general que se susciten dentro de la jornada laboral dentro de la obra. 



q) Por medidas de seguridad, y con la finalidad de evitar pérdidas patrimoniales, (EL SUBCONTRATISTA) deberá llevar un Libro Especial de Registro 
mismo que será autorizado con firma autógrafa del propio (EL SUBCONTRATISTA) estableciendo el número de Registro Patronal, en el cual deberán 
registrarse diariamente todos y cada uno de sus empleados, quienes asentarán su nombre completo, firma, el nombre de la persona para la cual 
trabaja e identificación oficial. Por su parte (EL SUBCONTRATISTA), o bien su representante, tendrán la obligación de asentar su firma autógrafa en 
el mencionado Libro Especial de Registro, por lo menos una vez cada quince días. 

 
r) El (SUBCONTRATISTA) se obliga a proporcionar a todo el personal que labore en la obra los elementos de seguridad e higiene, tales como: cascos 

de protección que cumplan con las normas oficiales; guantes y botas de uso rudo para el personal que efectúe manejo de materiales punzo cortantes 
y abrasivos; cinturones y sogas para el personal que efectúe trabajos en los que se requiera estar colgado o suspendido, y, aquellos que para este 
tipo de obra sean requeridos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridades en materia de Protección Civil, trabajo o administrativas, Así 
como en lo dispuesto en el inciso a) de las mencionadas obligaciones y Anexo 1 del presente contrato. En el entendido que el incumplimiento a los 
ordenamientos aquí mencionados, hará acreedor al SUBCONTRATISTA a una penalidad, de acuerdo a lo establecido en la cláusula VIGÉSIMA del 
presente contrato. 

 
s) EL (SUBCONTRATISTA) será responsable en todo momento de cumplir con cualquier obligación que derive de las relaciones laborales que tenga 

con sus trabajadores, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, el pago de aquellas cuotas que correspondan a los sindicatos, federaciones 
y confederaciones de trabajadores, incluyendo todas aquellas relacionadas con la industria de la construcción y las que resulten aplicables. Cualquier 
omisión a lo anterior y consecuencias o responsabilidades que pudieran generarse de dicha omisión, serán responsabilidad única y exclusivamente 
del (SUBCONTRATISTA). 

 
t) EL (SUBCONTRATISTA) será en todo momento el responsable por robos de maquinaria, materiales y de cualquier otro tipo en los cuales se vea 

involucrado alguno de sus trabajadores, así como por cualquier accidente en el cual alguno de sus trabajadores se vea afectado o haya afectado a 
algún tercero. 

 
u) En el caso de que la presente relación contractual se diera por terminada anticipadamente, (EL SUBCONTRATISTA) deberá entregar al 

CONTRATANTE, toda la documentación que se genere durante o con relación a la obra, incluyendo pero sin limitar: licencias y permisos, estimaciones, 
o cualesquiera otro relacionado con los trabajos. Lo establecido anteriormente, será sin perjuicio de las acciones de rescisión o cumplimiento forzoso 
que el CONTRATANTE pudiera llevar a cabo como parte agraviada. 

 
v) El (SUBCONTRATISTA) se obliga a reparar y asumir a su más entero perjuicio cualquier daño o perjuicio que se generé por defecto de fabricación e 

instalación. 
 

w) Proporcionar los planos necesarios para la ejecución de las OBRAS. 
 

x) Hacer buen uso y aprovechamiento de los suministros de materiales o insumos para la realización de las OBRAS, ya sea que hubieran sido 
suministrados por el propio (EL SUBCONTRATISTA), o bien por el CONTRATANTE, toda vez que por ningún motivo se aceptará un incremento de 
precios por mal uso de los mismos. 

 
y) El SUBCONTRATISTA se obliga en este acto a defender y a mantener al CONTRATISTA, libre, en paz y a salvo, y en su caso, a indemnizarla contra 

la presentación de simple recibo, con respecto a cualquier acción, reclamación, demanda, procedimiento, requerimiento, juicio, limitación, ajuste, 
gastos y costas, incluyendo honorarios de abogados y, en general, respecto de cualquier daño y perjuicio que llegare a ocasionarse al CONTRATISTA, 
derivado de cualquier obligación, responsabilidad o contingencia del (EL SUBCONTRATISTA) relacionada con cualquier funcionario, profesionista, 
técnico, obrero, trabajador, empleado y miembro personal del (SUBCONTRATISTA) o de cualquiera de sus proveedores. 

 
z) EL SUBCONTRATISTA toma bajo su cuenta, riesgo y cargo, cualquier incremento salarial que ocurra durante la ejecución de la OBRA encomendada. 

 
aa) EL SUBCONTRATISTA desde ahora se obliga a coordinar con el CONTRATANTE y a apegarse estrictamente a los lineamientos y recomendaciones 

de los asesores legales de estas, en relación con todas las actividades sindicales relacionadas con el proyecto. 
 

DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 

Son obligaciones del CONTRATANTE, además de las establecidas en otro lugar de este instrumento, las siguientes: 
 

a) Pagar puntual y oportunamente al (SUBCONTRATISTA) las cantidades pactadas en términos del presente contrato, en el entendido de que el pago 
de días festivos, correrán por cuenta del (SUBCONTRATISTA). 

 
b) Entregar al (SUBCONTRATISTA) toda la información que sea necesaria para el adecuado desarrollo y realización de las OBRAS encomendadas, 

previa solicitud por escrito. 
 

DÉCIMA CUARTA. - OBLIGACIONES ADICIONALES A CARGO DEL SUBCONTRATISTA 
 

a) EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a mantener vigente su registro ante el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas a que se refiere el artículo 15 de la LFT. 

 
b) EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a informar al CONTRATANTE sobre la cancelación o falta de renovación del registro antes mencionado, dentro 

de los 5 días hábiles siguientes a tener conocimiento de dicha cancelación o negativa de renovación. 
 

c) EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a conservar todos los elementos o factores que lo distingan como SUBCONTRATISTA de Servicios y/ Obras 
Especializados de acuerdo a lo establecido en el Antecedente 2 inciso A) tales como la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan 
la actividad, tecnología, activos, maquinaria, experiencia, etc. 



d) EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a cumplir oportunamente sus obligaciones relacionadas con los reportes cuatrimestrales a que se refiere el artículo 
29-Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, proporcionando la información relacionada con el presente 
Contrato de Servicios y Obras Especializados. 

 
e) EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a cumplir oportunamente sus obligaciones relacionadas con los reportes cuatrimestrales a que se refiere el artículo 

15-A de la Ley del Seguro Social, proporcionando la información relacionada con el presente Contrato de Servicios y Obras Especializados. 
 

f) EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a cumplir con todas sus obligaciones obrero-patronales y proporcionar al CONTRATANTE, a través del vía o 
forma que este determine, y dentro de los primeros 17 días de cada mes, todos y cada uno de los documentos a los que se refieren los artículos 27, 
fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 5, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que se señalan a continuación: 

 
1. Copia de los comprobantes de nómina de los trabajadores con los que se hayan proporcionado los Servicios y Obras Especializados en 

el periodo inmediato anterior; 
2. Copia del recibo de pago expedido por institución bancaria correspondiente al entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos 

trabajadores en el periodo inmediato anterior; 
3. Copia del recibo de pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS correspondientes al periodo inmediato anterior; 
4. Copia del recibo de pago de las aportaciones al INFONAVIT correspondientes al bimestre inmediato anterior; y 
5. Copia de la declaración del impuesto al valor agregado (IVA) y del recibo de pago correspondiente al periodo inmediato anterior; 

 
DÉCIMA QUINTA.- ENTREGA DE LOS TRABAJO 

 
A) Una vez concluidas las OBRAS por parte del (SUBCONTRATISTA), de acuerdo al PROYECTO anexo, lineamientos y plazos que se establecen 

en el presente contrato, EL (SUBCONTRATISTA) entregará al CONTRATANTE dichas OBRAS mediante Acta de Entrega-Recepción por escrito, reservándose 
éste último el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

 
b) El CONTRATANTE podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados y sus partes sean identificables y 

susceptibles de utilizarse. 
 

c) No obstante (EL SUBCONTRATISTA) que hubiera hecho entrega de las OBRAS al CONTRATANTE, y éste último hubiera aprobado las mismas, 
el (SUBCONTRATISTA) deberá enviar a un representante el día y hora que fije el CONTRATANTE para efecto de que éste último haga formal entrega de las 
OBRAS de que se trate. En el supuesto de que el nuevo PROPIETARIO del departamento de que se trate tenga alguna objeción o queja, (EL SUBCONTRATISTA) 
estará obligado a atender la queja o solicitud de reparación como parte de las obligaciones que se desprenden del presente contrato. Las partes acuerdan que 
las reparaciones a que se refiere el presente inciso, serán a cargo y por cuenta del (EL SUBCONTRATISTA), cuando estén dentro de los supuestos señalados 
por (EL SUBCONTRATISTA), en su póliza de garantía. El incumplimiento a lo antes expuesto dará lugar a la aplicación de las penas contempladas en el presente 
contrato. 

 
DÉCIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DEL (SUBCONTRATISTA) 

 
EL (SUBCONTRATISTA) designa desde ahora como su representante permanente y residente de obra para la iniciación de las OBRAS, en el sitio 

de la realización de las mismas, a la persona señalada en el Antecedente 1 inciso l), quien fungirá como Residente de Obra, por contar con la experiencia y 
conocimientos suficientes para la dirección y realización de las OBRAS a que se refiere el presente contrato. Como representante del (CONTRATISTA) tendrá la 
obligación de presentar los avances en los trabajos objeto del presente contrato de acuerdo con el plazo de ejecución señalados en el Antecédete 4, incisos A) y 
B), así como asegurarse de las demás obligaciones que se estipulan en el presente contrato. En caso de cambio del personal designado avisará al 
CONTRATANTE con quince días naturales de anticipación. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD 

 
En virtud del presente contrato (EL SUBCONTRATISTA) se obliga a no divulgar ni revelar datos, especificaciones, técnicas, secretos, métodos, 

sistemas y en general, cualquier mecanismo relacionado con la tecnología e información a la cual tendrá acceso y que en su caso le sea revelada por el 
CONTRATANTE, en consecuencia, (EL SUBCONTRATISTA) se obliga a mantener en absoluta confidencialidad la información que se maneje durante la vigencia 
de este contrato y hasta por 5 (cinco) años después de concluido el mismo. En caso de existir duda sobre si determinada información es considerada como 
secreto comercial, deberá ser tratada como confidencial. 

 
DÉCIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

 
En caso de fuerza mayor o caso fortuito, fuera de la voluntad de las partes, tales como fuego, terremotos o desastres naturales, o cualquier otro motivo 

de naturaleza similar, terrorismo, órdenes judiciales o actos de autoridad federal o local, huelgas o paros laborales (salvo que éstos sean inducidos por (EL 
SUBCONTRATISTA) o sus (SUBCONTRATISTAS), y otras causas fuera del control del (SUBCONTRATISTA) o sus (SUBCONTRATISTA), los plazos de 
entrega se prorrogarán por un periodo igual al que dure la situación de fuerza mayor o el caso fortuito, aplazándose igualmente la aplicación de las 
penas pactadas en el presente contrato. En virtud de lo anterior, (EL SUBCONTRATISTA) se obliga a notificar por escrito al CONTRATANTE y en el domicilio 
de éste último, cualquier evento considerado como caso fortuito o fuerza mayor. 

 
DÉCIMA NOVENA. - SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Ambas Partes convienen que en el supuesto de que se ordene una suspensión de las OBRAS por causas directamente imputables al CONTRATANTE, 

éste tendrá únicamente la obligación de pagar al (SUBCONTRATISTA) las OBRAS ejecutadas hasta ese momento, y de pactar nuevas fechas de entrega en 
caso de que la realización de las OBRAS se reanude. 

 
En el supuesto de que se ordene una suspensión de las OBRAS por causas directamente imputables al (EL SUBCONTRATISTA), éste se obliga a 

tomar las providencias necesarias y a absorber cualquier gasto que se requiera para el efecto de que las mismas se reanuden. En caso de que (EL 
SUBCONTRATISTA) se vea impedido para reanudar las OBRAS por un periodo mayor a 5 (cinco) días hábiles, éste se obliga a dar aviso inmediato al 



CONTRATANTE, quien, a su elección, rescindirá el presente contrato sin necesidad de declaratoria judicial alguna o exigirá de manera forzosa al 
(SUBCONTRATISTA) llevar a cabo todo aquello que sea necesario para reanudar las OBRAS. 

 
VIGÉSIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA Y PENA CONVENCIONAL 

 
En caso de que el presente contrato fuera rescindido en los términos antes previstos, se entenderá que fue como consecuencia del incumplimiento 

total por causas imputables al (SUBCONTRATISTA). 
 

Las partes convienen que el presente contrato podrá darse por terminado de manera anticipada por incumplimiento de las partes, aplicando la pena 
convencional aquí establecida. En tal virtud: 

 
I. El CONTRATANTE podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de declaratoria judicial alguna, mediante simple notificación escrita, si (EL 
SUBCONTRATISTA) cae en alguno de los supuestos que de manera enunciativa, más no limitativa se mencionan a continuación: 

 
a) Por no iniciar los trabajos objeto del presente contrato en la fecha estipulada o bien si las OBRAS no se encuentran totalmente 

concluidas a más tardar en fecha señalada para su terminación. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA 
apartado Inicio de las obras del presente contrato. 

 
b) Si (EL SUBCONTRATISTA) suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere 

sido rechazada como defectuosa por el CONTRATANTE, o no acata las órdenes dadas por escrito. 
 

c) Si (EL SUBCONTRATISTA) presenta un atraso injustificado mayor a 7 (Siete) días naturales en la realización de las OBRAS. 
 

d) Si deja de cubrir oportunamente los salarios, impuestos y obligaciones de sus trabajadores y proveedores. 
 

e) Si es declarado insolvente, en concurso mercantil o suspensión de pagos, o realiza cesión de tal forma que afecte el presente contrato, 
o si se ve envuelto en litigios que en cualquier forma afecten el presente contrato. 

 
f) Por ser emplazado a huelga por su personal y no la haya solucionado antes de 3 (tres) días de su emplazamiento, o bien por existir 

cualquier conflicto laboral con sus trabajadores que pudiese ocasionar la suspensión de las OBRAS convenidas en el presente 
instrumento. 

 
g) Por incumplir con el programa de resultados de obra y en el avance de la misma. 

 
h)  Por no entregar al CONTRATANTE la copia de la forma del Acuse de Registro de Obra de Construcción del IMSS o bien las que 

conforme a lo previsto en este contrato y al Sistema de Afiliación de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC) o al 
Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC) correspondan. 

 
i)  Por no entregar el Oficio de Conclusión de Revisión, Constancia de Corrección y/o Constancia de Cumplimiento expedido por el IMSS 

como finiquito por el pago de las cuotas obrero patronales 
 

j) Si (EL SUBCONTRATISTA) no proporciona al CONTRATANTE y/o a las personas designadas por éste, las facilidades y datos 
necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de las OBRAS. 

 
k) Si el SUBCONTRATISTA incumple con lo establecido en el presente contrato relativo al cumplimiento de los lineamientos en materia 

de seguridad e higiene relacionados con el uso de los elementos necesarios, tales como: cascos de protección que cumplan con las 
normas oficiales; guantes y botas de uso rudo para el personal que efectúe manejo de materiales punzo cortantes y abrasivos; 
cinturones y sogas para el personal que efectúe trabajos en los que se requiera estar colgado o suspendido, y, aquellos que para este 
tipo de obra sean requeridos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridades en materia de Protección Civil, trabajo o 
administrativas, Así como en lo dispuesto en el inciso a) de las mencionadas obligaciones y Anexo 1 del presente contrato.. 

 
l) En caso de que el SUBCONTRATISTA no dé aviso dentro de los 5 días hábiles siguientes a tener conocimiento sobre la cancelación 

de su registro ante la STPS, así como en caso de que no aclare o solucione dicha situación dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la cancelación. 

 
m) En caso de que el SUBCONTRATISTA no presente la renovación del registro ante la STPS como Prestador de Servicios y Obras 

Especializados en los plazos y conforme a los términos previstos en el “ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2021. 

 
n) En caso de que el SUBCONTRATISTA no proporcione al CONTRATANTE, durante 2 meses consecutivos o 3 no consecutivos, la 

información y documentación a que se refieren los artículos 27, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 5, fracción II de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con la prestación de servicios especializados. 

 
o) En caso de que el SUBCONTRATISTA incumpla con cualquiera de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, 

vinculadas con el personal que participará en la prestación de los Servicios y Obras Especializados objeto del presente contrato. 
 

p) En caso de que el SUBCONTRATISTA llegare a subcontratar al personal que participará en la prestación de los Servicios y Obras 
Especializados objeto del presente Contrato; y 



q) En caso de que el SUBCONTRATISTA llegare a realizar alguna conducta o hecho que derive en su inclusión en la lista definitiva 
publicada por el SAT en el Diario Oficial de la Federación en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

 
r) En general, si (EL SUBCONTRATISTA) incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo pactadas en este contrato. 

 
II. El (SUBCONTRATISTA) podrá rescindir el presente contrato si el CONTRATANTE dejare de cubrir, precisamente en la fecha de pago, sin motivo justificado, 
3 (tres) o más estimaciones consecutivas de acuerdo con el presente contrato. 

 
En caso de que (EL SUBCONTRATISTA) caiga en alguna de las causas mencionadas en esta cláusula y el incumplimiento no sea subsanado en un 

plazo de (ocho) días naturales contados a partir de que tuvo verificativo el mismo, el CONTRATANTE tendrá derecho a su elección, a rescindir el presente 
contrato sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial, mediante simple notificación escrita, más el cobro de la pena indemnizatoria 
señalada en el antecedente 4 inciso CBIS), y el pago de una pena convencional indemnizatoria por la cantidad señalada en el inciso D) del Antecedente 
4 del presente contrato; o bien exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, más la pena convencional compensatoria equivalente a la cantidad señalada 
en el Antecedente 4 inciso C) del presente contrato por cada día de retraso en términos de lo establecido en el antecedente 4 Inciso C) BIS. 

 
En el supuesto de que el presente contrato se diera por terminado por causas imputables al (SUBCONTRATISTA), éste último quedará obligado, 

además de pagar las penas convencionales a que se refiere el párrafo que antecede, a devolver al CONTRATANTE el anticipo, que, conforme al presente contrato, 
le es entregado. 

 
Tanto el pago de las penas convencionales que apliquen, así como, en su caso, la devolución de las cantidades que por concepto de anticipo son 

entregadas a la firma del presente contrato, deberá tener verificativo dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes a aquella en que hubiera operado la 
rescisión, en términos de lo establecido en la presente cláusula. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIOS 

 
Todo aviso o notificación relacionada con este Contrato, deberá realizarse por escrito y entregarse personalmente o enviarse por correo certificado 

con acuse de recibo a las partes, en los siguientes domicilios: 
 

EL (EL SUBCONTRATISTA): El señalado en el Antecedente 1 inciso B). 
EL CONTRATANTE: El señalado en Antecedente 1 inciso A). 

 
Cualquier aviso que se requiera o se permita conforme al presente contrato se entenderá como recibido en la fecha en que la parte lo reciba en su 

domicilio antes mencionado. Las partes podrán modificar sus domicilios mediante aviso dado a las demás partes del presente, conforme a lo señalado en este y 
el anterior párrafo. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS 

 
El (SUBCONTRATISTA) se obliga a presentar al CONTRATANTE a su entera satisfacción, las siguientes garantías: 

 
a) ANTICIPO: Garantía para la Correcta Inversión y Total Amortización del Anticipo: El (SUBCONTRATISTA) entregará al CONTRATANTE 

una garantía, por el 100% (cien por ciento) del importe correspondiente al anticipo otorgado, incluyendo el impuesto al Valor Agregado 
(IVA en caso de que aplique); 

 
b) CUMPLIMIENTO: Garantía para el Debido Cumplimento del Subcontrato: El (SUBCONTRATISTA) entregará al CONTRATANTE una 

garantía que avala el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del presente Subcontrato y deberá permanecer vigente 
hasta la entrega de la Garantía de Vicios Ocultos, por el 10% del total del presente Subcontrato, con o sin IVA, según corresponda. 

 
c) VICIOS OCULTOS: Garantía para la Buena Calidad de los TRABAJOS: El (SUBCONTRATISTA) entregará al CONTRATANTE una 

garantía por el 10% del monto total del Subcontrato con o sin IVA según corresponda, para avalar la calidad de los TRABAJOS, por un 
periodo de 12 meses a partir de la firma del Acta de Entrega Recepción de los mismos. 

 
 

VIGÉSIMA TERCERA.- GENERALIDADES 
 

Con independencia de todo lo establecido en el presente contrato, ambas PARTES se obligan a sujetarse a las siguientes generalidades: 
 

A). - DISPOSICIONES APLICABLES.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas 
que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen en los anexos de este instrumento y demás normas y 
disposiciones administrativas que le sean aplicables. B).- CAUSAHABIENCIA.- Las disposiciones de este contrato obligarán tanto a las partes, como a sus 
respectivos cesionarios, causahabientes o sucesores. C). - ENCABEZADOS. - Los encabezados del presente contrato se han colocado para facilitar la ubicación 
de sus partes y en ninguna forma alteran o modifican el sentido de las declaraciones y cláusulas en él contenidas. D). - CONJUNTO DE ESTIPULACIONES. - El 
presente contrato constituye el entendimiento completo y correcto entre las partes a la fecha de su celebración en relación con las operaciones aquí contempladas. 
E). - AUTONOMÍA DE LAS DISPOSICIONES. - La invalidez, ilegalidad o falta de coercibilidad de cualquiera de las disposiciones del presente contrato, de 
ninguna manera afectarán la validez y coercibilidad de las demás disposiciones del mismo. F). - MODIFICACIONES Y RENUNCIAS. - Cualquier modificación al 
contrato deberá hacerse mediante convenio por escrito entre las partes. La renuncia por cualquiera de las partes a cualquier disposición de presente contrato 
también deberá constar por escrito. G). - NULIDAD PARCIAL SUPERVENIENTE. - En caso de que una o varias estipulaciones de este Contrato fuesen nulas o 
irrealizables, no se afectará la validez y el cumplimiento de las demás estipulaciones del mismo y para esta eventualidad, las partes se comprometen a sustituir 
sin demora las estipulaciones nulas o irrealizables, por otras jurídicamente válidas que produzcan en lo posible el mismo resultado perseguido. H). - LEGISLACIÓN 
APLICABLE. - En todo lo no previsto por este Contrato y para cualquier cuestión que surja con motivo de la interpretación cumplimiento y ejecución de este, las 
partes convienen en someterse a las leyes mexicanas aplicables, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que les corresponda o que pudiera 
corresponderles en razón de sus domicilios presente o futuros. I). - ACUERDO INTEGRAL. - El presente Contrato constituye el acuerdo integral, único y completo 
entre las partes por lo que cualquier modificación, adición o aclaración al mismo deberá constar por escrito firmado por las partes que intervienen en este contrato, 
en el entendido que cualesquiera acuerdos, convenios o contrato, escritos o verbales anteriores a la fecha del presente Contrato quedan en virtud de este sin 



efecto o fuerza legal alguna. J).- JURISDICCIÓN APLICABLE AL CONTRATO.- Toda controversia o reclamación que surja de o se relaciones con este Contrato 
o con cualquier documento o instrumento entregado en relación con el mismo, o toda violación a ellos, será sometida a los tribunales competentes en la Ciudad 
de México, renunciando las partes desde este momento a cualquiera otra jurisdicción que actualmente o en el futuro pudiera corresponderles en los términos de 
ley, en el entendido de que la controversia o reclamación se sujetará a las leyes aplicables en la Ciudad de México. K). - TIPO DE LETRA. - El presente instrumento 
ha sido elaborado utilizando diferentes tipos y colores de letra; no obstante, lo anterior, las partes expresamente reconocen que dentro del cuerpo del mismo no 
se contienen tachaduras, borraduras ni enmendaduras, y manifiestan que antes de firmarlo lo han revisado cuidadosamente. Así mismo, ambas partes manifiestan 
que cada uno de los ejemplares que queda en poder de cada una de ellas, son exactamente iguales y están debidamente rubricadas y firmadas de su puño y 
letra con la misma firma que usan para todos sus negocios. L). - INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. - Las partes acuerdan y (EL SUBCONTRATISTA) se obliga 
a presentar el presente contrato para su inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de los 5 días naturales siguientes a la firma del mismo. 

 
Leído y comprendido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su alcance y contenido lo firman de conformidad por duplicado el día señalado en 
el Antecedente 6. 
 
 

 
 

 

EL CONTRATANTE 
ABSIDE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN  
DE OBRA, S.A. DE C.V.  
POR: JUAN CARLOS CASTAÑEDA JURADO 

 

 
 
 
 
 

 

EL SUBCONTRATISTA 
ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV 
 
POR: ALEJANDRO FRANCISCO ORTEGA SOLCHAGA 
 

  



ANEXO I 
 

 
CONTRATO DE SERVICIOS Y OBRA ESPECIALIZADA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN: 

A) POR UNA PARTE, LA PERSONA SEÑALADA EN EL ANTECEDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATANTE" CUYOS DATOS SE MENCIONAN EN EL ANTECEDENTE 1 A) Y, 

B) POR LA OTRA PARTE LA PERSONA SEÑALADA EN EL ANTECEDENTE 1 B), A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE 
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL SUBCONTRATISTA ". 

 
Contenido del Anexo: (Marcar con una X que documentos se adjuntan al presente contrato) 

 
CUMPLIMIENTO REQUISITO MARCAR CON UNA “X” 

 
LEGAL DEL SUBCONTRATO 

Desglose asignación  

Garantías  

Lineamientos de seguridad e higiene  

Lineamientos para atención de garantías postventa  

IMSS CONSTRUCCIÓN Acuse de registro de obra  

Acuse de terminación de obra  

Acta de entrega recepción de trabajos con fecha  

Dictamen ante el IMSS (Si aplica)  

REPSE Registro REPSE  

Lista de trabajadores  

Identificación oficial de cada trabajador  

Número de seguridad social de cada trabajador  

Reporte mensual de Sistema Único de autodeterminación *  

CFDI y XML de cada trabajador empleado en obra *  

Pago de retenciones de impuestos  

Pago de ISR  

Pago de IVA (en caso de que aplique)  

Pago de cuotas IMSS  

Pago de cuotas INFONAVIT  

FONDOS DE GARANTÍA Total, de estimaciones pagadas  

Periodo transcurrido de seis meses a partir de la fecha del acta de entrega 
de 
recepción de trabajos 

 

 
 

Leído y comprendido que fue el presente ANEXO I del contrato de obra a precio alzado celebrado entre las partes, y enteradas de su alcance y contenido lo 
firman de conformidad por duplicado en la fecha señalada en el Antecedente 6 del Contrato del cual el presente anexo forma parte integral. 
 

 

 
 

 

EL CONTRATANTE 
ABSIDE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN  
DE OBRA, S.A. DE C.V.  
POR: JUAN CARLOS CASTAÑEDA JURADO 

 

 
 
 
 
 
 

 

EL SUBCONTRATISTA 
ALUVETRO DESIGN S DE RL DE CV 
 
POR: ALEJANDRO FRANCISCO ORTEGA SOLCHAGA 
 

  



ANEXO II. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

El equipo de protección personal básico deberá seleccionarse de acuerdo con el puesto de trabajo y, en su caso, el específico conforme a los trabajos peligrosos 
por ejecutar, con base en lo previsto por la siguiente tabla, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-031-STPS-2011, o las que la sustituyan. 

 
Número y puesto de trabajo: 

 
4.- CARPINTERO. 9.- COLOCADOR DE PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

14.- ELECTRICISTA E INSTALADOR DE LINEAS 
ELECTRICAS. 15.- FIERRERO. 

16.- HERRERO-FORJADOR. 17.- INSTALADOR DE LINEAS DE TELECOMUNICACION. 
18.- MECANICO DE EQUIPO PESADO. 20.- MECANICO INSTALADOR DE ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS. 

22.- MONTADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS. 25.- 
PERSONAL DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. 

26.- PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO. 27.- PERSONAL DE LIMPIEZA. 
28.- PINTOR. 29.- PLOMERO E INSTALADOR DE TUBERIAS. 
30.- SOLDADOR CON ARCO ELECTRICO. 31.- SOLDADOR CON EQUIPO AUTOGENO. 
32.- SUPERVISOR DE OBRA. 34.- VELADOR, VIGILANTE O GUARDIA DE SEGURIDAD. 

 
PROTECCIÓN PERSONAL 

 
1 (CABEZA): 2 (OJOS Y CARA): 3 (OÍDOS) 

1A) CASCO CONTRA IMPACTO 
1B) CASCO DIELECTRICO 
1C) CAPUCHAS O MONJAS 

2A) ANTEOJOS DE PROTECCION 
2B) GOOGLES 
2C) PANTALLA FACIAL 
2D) CARETA PARA SOLDADOR 
2E) GAFAS PARA SOLDAR 

§ BARBOQUEJO 
§ CUBREBOCAS 

3A) TAPONES AUDITIVOS 
3B) CONCHAS ACUSTICAS 

4 (APARATO RESPIRATORIO) 5 (EXTREMIDADES SUPERIORES) OTROS-OBLIGATORIOS 
4A) RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS 
4B) RESPIRADOR CONTRA GASES Y 
VAPORES 
4C) MASCARILLA DESECHABLE 
4D) EQUIPO DE RESPIRACION AUTÓNOMO. 

§ CHALECO ANTIREFLEJANTE 
§ ARNES DE CUERPO COMPLETO 
§ MANDIL PAR SOLDAR 

5A) GUANTES CONTRA SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 
5B) GUANTES DIELECTRICOS 
5C) GUANTES CONTRA TEMPERATURAS 
EXTREMAS 
5D) GUANTES 
5E) MANGAS 

§ ZAPATO DE SEGURIDAD CON 
CASQUILLO 

§ EXTINTOR 
§ GUARDAS DE EQUIPOS 
§ SEÑALIZACIÓN PARA 

EXCAVACIONES 
§ TRAFITAMBOS 
§ CONOS 

 
 

EB. - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL BASICO. 
 

EE. - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICO. 
 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

No. 
1 (Cabeza)  2 (OJOS Y CARA)  3 (OIDOS) 4 (APARATO RESPIRATORIO) 5 (EXTREMIDADES SUPERIORES) 

1 A) 1 B) 1 C)  2 A) 2 B) 2 C) 2 D) 2 E)  3 A) 3 B) 4 A) 4 B) 4 C) 4 D) 5 A) 5 B) 5 C) 5 D) 5 E) 

4 EB    EB        EB       EB  

9 EB EE   EB  EE    EB     EE  EE  EB  

14 EB EB   EB           EE  EB    

15 EB EE   EB      EB       EE  EB  

16 EB    EB      EB         EB EB 

17 EB EE   EB           EE  EE    

18 EB    EB           EE    EB  

20 EB EE   EB           EE  EE    

22 EB EE   EB           EE    EE  

25 EB                   EE  

26 EE                     

27 EB    EB          EB  EB   EB  



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

No. 
1 (Cabeza)  2 (OJOS Y CARA)  3 (OIDOS) 4 (APARATO RESPIRATORIO) 5 (EXTREMIDADES SUPERIORES) 

1 A) 1 B) 1 C)  2 A) 2 B) 2 C) 2 D) 2 E)  3 A) 3 B) 4 A) 4 B) 4 C) 4 D) 5 A) 5 B) 5 C) 5 D) 5 E) 

28 EB     EB        EB  EE EB     

29 EB    EB          EE    EB  

30 EB EB EB  EB   EB   EB  EE  EB EB  EB 

31 EB  EB   EB  EB   EB  EE   EB  EB 

32 EB EE   EB     EB     EE    EE  

34 EB                    

 
 

Leído y comprendido que fue el presente ANEXO II del contrato de obra a precio alzado celebrado entre las partes, y enteradas de su alcance y contenido lo 
firman de conformidad por duplicado en la fecha señalada en el Antecedente 6 del Contrato del cual el presente anexo forma parte integral. 
 
 
 
 
 

 
 

 

EL CONTRATANTE 
ABSIDE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN  
DE OBRA, S.A. DE C.V.  
POR: JUAN CARLOS CASTAÑEDA JURADO 

 

 
 
 
 
 

 

EL SUBCONTRATISTA 
ALUVETRO DESIGN 
 
POR: ALEJANDRO FRANCISCO ORTEGA SOLCHAGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO III. PRESUPUESTO  

 
 
 
 
 

Leído y comprendido que fue el presente ANEXO III del contrato de obra a precio alzado celebrado entre las partes, y enteradas de su alcance y contenido lo 
firman de conformidad por duplicado en la fecha señalada en el Antecedente 6 del Contrato del cual el presente anexo forma parte integral. 
 
 
 

 
 

 

EL CONTRATANTE 
ABSIDE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN  
DE OBRA, S.A. DE C.V.  
POR: JUAN CARLOS CASTAÑEDA JURADO 

 

 
 
 
 
 

 

EL SUBCONTRATISTA 
ALUVETRO DESIGN 
 
POR: ALEJANDRO FRANCISCO ORTEGA SOLCHAGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV. PROGRAMA DE OBRA 
 

 
CONTRATO DE SERVICIOS Y OBRA ESPECIALIZADA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN: 

A) POR UNA PARTE, LA PERSONA SEÑALADA EN EL ANTECEDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATANTE" CUYOS DATOS SE MENCIONAN EN EL ANTECEDENTE 1 A) Y, 

B) POR LA OTRA PARTE LA PERSONA SEÑALADA EN EL ANTECEDENTE 1 B), A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE 
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL SUBCONTRATISTA ". 

 
Contenido del Anexo: (Programa de Obra) 
 
 

EL SUBCONTRATISTA se obliga a iniciar las OBRAS objeto de este contrato en la fecha señalada en el Antecedente 4 inciso A) y a terminarlas a 
más tardar en la fecha señalada en el Antecedente 4 inciso B) las cuales están representadas en el siguiente programa de obra: 
 

 

 
 
 
 
 
 

Leído y comprendido que fue el presente ANEXO IV del contrato de obra a precio alzado celebrado entre las partes, y enteradas de su alcance y contenido lo 
firman de conformidad por duplicado en la fecha señalada en el Antecedente 6 del Contrato del cual el presente anexo forma parte integral. 
 
 
 

 
 

 

EL CONTRATANTE 
ABSIDE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN  
DE OBRA, S.A. DE C.V.  
POR: JUAN CARLOS CASTAÑEDA JURADO 

 

 
 
 
 
 

 

EL SUBCONTRATISTA 
ALUVETRO DESIGN 
 
POR: ALEJANDRO FRANCISCO ORTEGA SOLCHAGA 
 

 

 


