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NAZCA L&A
CONTRATO DE SERVICIOS Y OBRA ESPECIALIZADA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN:

A) PORUNA PARTE, LA PERSONA SENALADA EN EL ANTECEDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATANTE" CUYOS DATOS SE MENCIONAN EN EL ANTECEDENTE 1 A) Y,

B) POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA SENALADA EN EL ANTECEDENTE 1 B), A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL SUBCONTRATISTA ".

ANTECEDENTES DE PARTES

1.- A) DATOS DEL CONTRATANTE B) DATOS DEL SUBCONTRATISTA

A. Nombre: Corporacion Arquitectonicay de Ingenieria (CAISA) A. Nombre: ALUVETRO DESIGN S. DE R.L.
S.A.de C.V.

B. Domicilio: Avenida Insurgentes Sur 1877, Piso 3, Colonia B. Domicilio: Senda Eterna ext. 291, int, B, Milenio Ill, Santiago de
Guadalupe Inn, Alcaldia Alvaro Obregén, C.P.01020 Querétaro, Qro., C.P. 76060.

C. Correo electrénico: subcontratos@grupocaisa.com C. Correo electrénico: aortega@solarventanas.com
Teléfono de contacto: 56622423 D. Teléfono de contacto: 442 239 4919

E. Datos de Constitucion: Escritura publica no 48,865, de Fecha E. E.- Datos de Constitucion: Escritura publica nimero 1058, de
Tres de agosto de 2004 otorgada ante la fe del Lic. Jose fecha 12 de abril de 2014, ante la fe de la Lic. Mariana Mufioz
Emmanuel Cardoso Pérez Grovas, Titular de la notaria nimero Garcia, notario publico de la notaria nimero 66, actuando como
Cuarenta y Tres de la Ciudad de México, e Inscrita ante el suplente del Lic. Arturo Maximiliano Garcia Pérez, notario publico
Registro Publico de la Propiedad el 9 de septiembre del 2004 numero 56, de la ciudad de Querétaro.

bajo el Folio Mercantil Namero 324103.

F. Nombre del Representante Legal: Alejandro Francisco Ortega

F.  Nombre del Apoderado Legal: Aleida Maldonado Borrego
Solchaga
G. R.F.C.: CAI040803E23 G. R.F.C.: ADE240412ND1
H. Registro Patronal: Z3431934101 H. Registro Patronal: 73458883108
l. Namero de registro STPS: AR47270/2021 I. Numero de registro STPS: AR153281/2024
J.  Folio de actividad u obra especializada: J. Folio de actividad u obra especializada: 692b4c17-bfa2-
dab11f5b-077a-4460-92d4-777ef8269610 4e63-a698-0a8ec32499d9
K. Representante en la obra: Antonio Valdés K. Representante en la obra: Alejandro Francisco Ortega Solchaga

2.- OBJETO DEL CONTRATO

A) Obras a Realizar: NLA-CAN-TB-48 CANCELERIAS FALTANTES TORRE B., en la obra "NAZCA NLA TORRES ", con folio de ERP NLA-041-48 y Licencia
de construccién No. LCC-0093/23, de acuerdo con todas las especificaciones, descripcién de trabajos, términos, procedimientos y garantias establecidas en el
presente contrato, asi como en todos y cada uno de sus anexos.

3.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

A) Monto Total Del Contrato: $ 753,565.27 (Setecientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Cinco pesos 27/100 M.N.)

*EL SUBCONTRATISTA OPTA POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL REFERIDO EN EL ARTICULO PRIMERO DEL "DECRETO POR EL QUE SE
OTORGAN BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE MARZO DE 2015,
CONSIDERANDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO COMO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO SE DEBE PAGAR IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.”

B) Anticipo pendiente de amortizar: 30% del monto total del contrato equivalente a $226,069.58(Doscientos Veintiséis Mil Sesenta y Nueve pesos 58/100 M.N.)

C) Tipo de Estimacién: Semanal, de acuerdo con avance en obra. El subcontratista debera entregar su estimacién los JUEVES para su revision el VIERNES
de cada semana, una vez autorizada la estimacion esta se pagara 15 dias después.

4.- PLAZO DE EJECUCION Y SANCIONES:

A) Fecha de Inicio de las Obras: B) Fecha de Terminacién de las Obras:
“"Lunes, 27 de enero del 2025 " " Viernes, 28 de marzo del 2025 "
C) Pena convencional por dia de retraso: $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) D) Pena por incumplimiento:

C BIS) Pena compensatoria pasados 30 dias de retraso: 15% del monto total del | 30% del monto total del contrato equivalente a $226,069.58(Doscientos
contrato equivalente a $ 113,034.79 (Ciento Trece Mil Treinta y Cuatro pesos | Veintiséis Mil Sesenta y Nueve pesos 58/100 M.N.)
79/100 M.N.)

5.- PAGARES:

A) De cumplimiento de los trabajos de obra: 30% del monto total del contrato equivalente a $226,069.58(Doscientos Veintiséis Mil Sesenta y Nueve
pesos 58/100 M.N.)

B) De correcta aplicacién del anticipo: 30% del monto total del contrato equivalente a $226,069.58(Doscientos Veintiséis Mil Sesenta y Nueve pesos
58/100 M.N.)

C) Devicios ocultos: 10% del monto total del contrato equivalente a $ 75,356.53 (Setenta y Cinco Mil Trecientos Cincuenta y Seis pesos 53/100 M.N.)

6.-FECHA DE FIRMA:

Santiago de Querétaro, Querétaro a Lunes, 27 de enero del 2025

Signed by:

LOVETRE DESIEN S DE K,

8C6354D330A5456.

EL CONTRATANTE EL SUBCONTRATISTA
CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERIA ALUVETRO DESIGN S. DE R.L.
(CAISA) S.A.DE C.V. a través de su apoderado legal,
a través de su apoderada legal, Alejandro Francisco Ortega Solchaga

Aleida Maldonado Borrego

%
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DECLARACIONES
Declara "EL CONTRATANTE" a través de su representante legal, bajo formal protesta de decir verdad:

Que es una sociedad civil constituida de conformidad con las leyes de la Republica Mexicana, tal y como lo acredita con la escritura publica no 48,865,
de fecha 3 de agosto de 2004 otorgada ante la fe del Lic. Jose Emmanuel Cardoso Pérez Grovas, Titular de la notaria nimero 43 de la Ciudad de
México, e Inscrita ante el Registro Publico de la Propiedad el 9 de septiembre del 2004 bajo el Folio Mercantil Namero 324103.

Que su Apoderada legal cuenta con todas las facultades necesarias y suficientes para la celebracion del presente contrato. Asi mismo, declara que
dichas facultades no le han sido revocadas, limitadas, ni modificadas por lo que continGian vigentes para actuar a nombre de su representada, lo cual
acredita mediante escritura nimero 536 de fecha 19 de diciembre del afio 2023, otorgada ante la fe del Lic. Alvaro de Jesus Hernandez Paulin, Notario
Titular de la Notaria nmero 18 de la Ciudad de San Juan del Rio, Querétaro.

Que las obras y/o servicios especializados contratados en el presente contrato no forman parte de su objeto social ni de su actividad econémica
preponderante y por tanto es posible celebrar este contrato en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

Que sobre el terreno ubicado en "AVENIDA CAYUCO, LOTE 1 MANZANA XXI, FRACCIONAMIENTO ZIBATA II, MUNICIPIO DE EL MARQUES,
ESTADO DE QUERETAROQ" (en lo sucesivo el TERRENO), se ejecutaré el proyecto conocido comercialmente como "NAZCA L&A" (en adelante el
PROYECTO INMOBILIARIO) el cual contara con las caracteristicas técnicas, constructivas, estructurales y arquitectonicas que se mencionan en los
documentos adjuntos dentro del Anexo 1.

Que tiene interés en contratar con el SUBCONTRATISTA los servicios y obras especializadas sefialadas en el Antecedente 2 inciso A). que se
ejecutaran sobre el TERRENO, de conformidad y sujecién con el Antecedente 4 inciso A) y B) de este instrumento, con las caracteristicas técnicas,
materiales, especificaciones de construccién, maquinaria, alcances y demas especificaciones que se detallan en el mismo anexo |.

Declara "EL SUBCONTRATISTA", bajo formal protesta de decir verdad que:

Que dentro de sus actividades principales y que forman parte de su objeto social se encuentra la de Compra, venta, renta, comercializacion,
distribucién, importacién, instalacion, exportaciéon y acarreo de todo tipo de materiales directos e indirectos relativos al ramo de la construccion y sus
acabados, en forma primordial lo referente a canceleria de aluminio y cristal.

Cuenta con la capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato, de acuerdo con los datos que se relacionan en el Antecedente 1 de los
incisos delaA)alal).

Conoce y ha inspeccionado debidamente el TERRENO en el cual se ejecutaran los trabajos materia de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucioén, mismos que han sido debidamente evaluados para determinar su importe (gastos, honorarios, licencias,
permisos, autorizaciones, contribuciones y cualesquiera otros conceptos), por lo que en dicho importe no podra haber variacién alguna.

Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, Registro Patronal, Instituto Mexicano del Seguro Social y Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, datos que se relacionan en el inciso Antecedente 1.

Que al proporcionar servicios y obras especializadas, y en cumplimiento del articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo, cuenta con el nimero de Aviso
de Registro vigente AR153281/2024, folio 692b4c17-bfa2-4e63-a698-0a8ec32499d9 y actividad la fabricacion de ventanas, puertas, canceles de
bafio y fachadas en todo tipo de materiales, inscrita en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (‘REPSE”),
(sefialados en el antecedente B incisos I, J, K') con el cual se esta inscrito en el Padrén Publico de Contratistas de Servicios Especializados u Obras
Especializadas, dispuesto por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.

Cuenta con la capacidad legal y material, para obligarse y cumplir cabal y oportunamente, los términos y condiciones de este contrato, en particular,
asi como con los elementos propios y suficientes para la prestacion de los Servicios y Ejecucion de las Obras Especializadas objeto del presente
contrato, por lo cual desde ahora se obliga a sacar en paz y a salvo al CONTRATANTE de cualquier obligacién, responsabilidad y/o reclamacién que
pudiera afectar a este Gltimo en tal virtud.

Que todos sus empleados se encuentran dados de alta y registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder ingresar y ejecutar las
obras especializadas objeto del presente contrato.

Que cumple y cumplird durante la vigencia del presente contrato, con sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social respecto de sus
empleados, incluyendo, sin limitacion, el pago total de los salarios, prestaciones de ley, aportaciones al IMSS y al INFONAVIT, cuotas sindicales,
entero de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios, el pago del impuesto al valor agregado (IVA), impuestos sobre néminas,
asi como cualquier otra obligacién o impuesto ya sea Federal, Estatal o Municipal, vinculada al personal que participara en la prestacion de los Servicios
y Obras Especializadas objeto del presente Contrato.

Que el nimero de trabajadores que participaran en la prestacion de los Servicios y Obras Especializados objeto del presente Contrato se encuentra
detallado en el Anexo “Desglose de trabajos por asignacion de subcontrato”, que forma parte integrante del mismo.

Tiene interés en proporcionar al CONTRATANTE las obras y/o servicios especializados sefialados en el Antecedente 2 inciso A) del presente
instrumento.
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Las partes manifiestan, que han sido motivos determinantes de su voluntad lo antes expresado y se reconocen reciprocamente la personalidad con la

que comparecen a este acto, por lo tanto, convienen en otorgar las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO

En este acto y por medio del presente contrato el CONTRATANTE, designa y encomienda al SUBCONTRATISTA la realizacién de los trabajos y obras
especializadas sefialadas en el Antecedente 2 inciso A) (en adelante las OBRAS) bajo los términos y condiciones descritos en el presente contrato de obra a
precio alzado y tiempo determinado, y que se ejecutaran sobre el TERRENO, de acuerdo a los tiempos, caracteristicas técnicas, materiales, especificaciones de
construccion, maquinaria, alcances y demas especificaciones que se contienen en el Anexo |, que forma parte integral de este contrato.

La naturaleza del presente contrato es de servicios y obras especializadas en términos de lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, y los
mismos no comprenden ni se relacionan con la actividad econémica preponderante del CONTRATANTE ni con su objeto social

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El monto total del presente contrato acordado entre las partes asciende a la cantidad sefialada en el Antecedente 3 inciso A), el cual incluye los

siguientes conceptos:

a.

El costo integral de la obra, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa el suministro de los materiales, maquinaria y equipo que sean
requeridos.

Honorarios y todos los gastos del EL SUBCONTRATISTA.

Costos de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo menor, equipo de seguridad, consumibles y herramienta menor que sean necesarios y
que requieran ser utilizados para la realizacion de las OBRAS.

Todo el costo indirecto generado por la realizacion de las obras y/o servicios especializados objeto del presente contrato y para el cumplimiento a
todas las normas juridicas que lo regulan en materia fiscal, laboral, de seguridad social, proteccion civil, entre otras.

En cumplimiento al articulo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, previo a cualquier pago relacionado a la ejecucion de las OBRAS EL SUBCONTRATISTA
debera presentar al CONTRATANTE, en la forma en la que éste determine, la documentacion siguiente:

1.
2.

Copia del registro vigente ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social,

Copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que haya proporcionado el servicio o ejecutado la
obra, durante el periodo de ejecucién de trabajos a que corresponda la estimacion presentada.

Copia del recibo de pago expedido por institucién bancaria por la declaracién de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos
trabajadores, correspondiente al periodo de ejecucién de trabajos que se comprenda en la estimacién presentada.

Copia del pago de las cuotas obrero-patronales cubiertas al IMSS, asi como el pago de las aportaciones realizadas al INFONAVIT, correspondientes
a los trabajadores que hayan ejecutado las OBRAS en el periodo correspondiente a la ejecucién de trabajos comprendidos en la estimacion.

Las partes acuerdan que todos los pagos relacionados al monto total de las OBRAS, establecido en el presente contrato, se realizaran en el domicilio del
CONTRATANTE mediante estimaciones segun avance de obra de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Estimaciones

a)

b)

c)

d)

e)

EI CONTRATANTE revisara las estimaciones que le sean presentadas a mas tardar el jueves de cada semana, y una vez revisadas, podra autorizarlas
y validara el viernes de la misma semana, en caso de ser autorizada se pagara el importe de la estimacion en el término de 15 dias a partir de su
autorizacion.

Respecto a las estimaciones que sean autorizadas de acuerdo con el parrafo anterior, el SUBCONTRATISTA debera facturarlas en cumplimiento a
la normatividad fiscal vigente, asi como a todas las normas relacionadas a la contratacion de obras y servicios especializados, presentando dichas
facturas en el domicilio del CONTRATANTE, sefialado en el presente contrato, a mas tardar el martes siguiente a la autorizacién de la estimacion.

En caso de presentar las facturas en los términos y condiciones sefialadas, éstas seran autorizadas el mismo martes y seran pagadas el viernes de
la semana siguiente a la de su presentacion. En caso de haber presentado la factura fuera de los términos y condiciones antes sefialados, la misma
sera autorizada el martes siguiente a su presentacion y se pagara el viernes de la semana siguiente a la semana de su presentacion.

De cada pago el CONTRATANTE descontara un porcentaje correspondiente al anticipo entregado al SUBCONTRATISTA hasta amortizar la totalidad
de este.

Para efectos de lo aqui establecido se entendera por "estimacién” la valuacion y revisién llevada a cabo por el CONTRATANTE respecto de las
OBRAS ejecutadas en los periodos de tiempo sefialados, siempre y cuando el SUBCONTRATISTA haya entregado en tiempo y forma la
documentacion y reportes solicitados por el CONTRATANTE segun las especificaciones contenidas en el Anexo |.

Fondos de garantia
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f) De igual manera, de cada pago el CONTRATANTE descontara el 5% (cinco por ciento), el cual quedard como Fondo de Garantia de las Obligaciones
de Seguridad Social bajo custodia del CONTRATANTE y Unicamente podréa ser liberado para su pago después de los doce meses siguientes a aquél
en que el CONTRATANTE hubiere recibido las OBRAS totalmente terminadas, mediante el Acta de Entrega-Recepcion, asi como la entrega del Oficio
de Conclusién de Revision, Constancia de Correccion Patronal (conocida como tramite de autocorreccion) y/o Constancia de Cumplimiento expedido
por el IMSS como finiquito por el pago de las cuotas obrero patronales, reservandose el CONTRATANTE el derecho de retener el Fondo de Garantia.

g) EISUBCONTRATISTA manifiesta su total conformidad con que el CONTRATANTE pueda hacer uso del mencionado Fondo de Garantia, en caso de
que el CONTRATANTE le requiera la realizacion de trabajos para atender defectos, imperfecciones, fallas en ejecucion, fallas en materiales en las
OBRAS y estos no sean atendidos por el SUBCONTRATISTA dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud enviada al correo electrénico mencionado
en el Antecedente 1 del presente contrato

En caso de que, en términos del presente contrato, sea procedente la devolucion del fondo de garantia, las PARTES acuerdan que el
SUBCONTRATISTA contara con un plazo maximo de un afio para solicitarlo presentando la factura que corresponda, plazo que empezara a
considerarse a partir del dia siguiente en que se cumplan los 12 meses de resguardo forzoso del fondo de garantia. En este sentido, el
SUBCONTRATISTA no podra reclamar la devolucion del fondo de garantia una vez transcurrido el término antes mencionado, situacién con
la que en este acto manifiesta su total conformidad.

Inicio de las obras

h)  Las partes acuerdan que en el supuesto de que una vez que el SUBCONTRATISTA haya iniciados las OBRAS y en el avance de los trabajos hubiera
algun retraso por causas imputables a él, mayor a 7 (siete) dias naturales, el CONTRATANTE tendr& el derecho de retenerle cualquier pago, hasta
en tanto no se regularice tal situacién a satisfaccion de este Ultimo. Lo anterior con independencia de lo establecido en el Décimo séptima del presente
contrato.

i) De la misma manera, las partes acuerdan que, si por causas no imputables al SUBCONTRATISTA, éste no puede iniciar las OBRAS en la fecha
pactada en el presente contrato, todas las obligaciones legales, fiscales y ante el IMSS que les correspondan por la ejecucién de las obras
especializadas, correran a partir de la fecha en que haya iniciado las OBRAS, fecha que las partes deberan pactar por escrito y sera considerada por
ambas partes para el pago de la primera estimacién por avance de obra.

El SUBCONTRATISTA manifiesta su consentimiento y conformidad con lo sefialado en la presente clausula, por lo que en consecuencia no se reserva ningin
derecho ni accién ya sea civil, penal o administrativa que ejercer en contra del CONTRATANTE por tal concepto.

TERCERA. - CONVENIOS MODIFICATORIOS

LAS PARTES acuerdan que, en caso de que EL CONTRATANTE requiriera trabajos adicionales se haran constar a través de convenios modificatorios, en el
que LAS PARTES estableceran los términos y condiciones respecto de los trabajos a realizar.

CUARTA. - PAGO DE ANTICIPO

Para el inicio de las OBRAS objeto del presente contrato el CONTRATANTE otorgar4 al SUBCONTRATISTA, un ANTICIPO por la cantidad sefialada en el
Antecedente 3inciso B). EL SUBCONTRATISTA se obliga a utilizarlo Gnica y exclusivamente para la ejecucién de las OBRAS, de conformidad con lo establecido
en este contrato y sus anexos.

El pago del ANTICIPO podra programarse una vez que EL SUBCONTRATISTA, ademas de cumplir con la entrega de informacién antes mencionada, también
haya entregado los siguientes documentos:

1.  Lafactura correspondiente, de acuerdo a la normatividad fiscal vigente, y a los términos del presente contrato;
2. Los documentos que integran su expediente ante el CONTRATANTE, entre los que se encuentran de forma enunciativa mas no limitativa:
a) Registro Patronal ante el IMSS vigente
b) Registro ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social vigente,
c) Opinion positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT.
d) Opinién positiva de cumplimiento de obligaciones patronales ante el IMSS
e) Constancia de situacion fiscal en sentido positivo ante el INFONAVIT
f)  Comprobante de domicilio reciente (no mas de un mes de antigiiedad)
3.  El alta del presente contrato ante el IMSS (a través del sistema SATIC o SIROC segun corresponda)
4. Las garantias establecidas en el presente contrato, relacionadas al anticipo, cumplimiento de contrato, vicios ocultos y atencion relacionada a errores
en ejecucion o fallas y desperfectos en las OBRAS.

QUINTA- SUPERVISION DE LA OBRA

Correspondera al SUBCONTRATISTA el control y supervision de los trabajos necesarios para la realizacién de las OBRAS especificadas en el Anexo
| del presente contrato. Cualquier observacion que el CONTRATANTE tenga en relacion de la obra debera hacerse del conocimiento al SUBCONTRATISTA, a
través del uso de una Bitacora de Obra foliada, en la cual se estableceran todos los asuntos pertinentes al desarrollo de las actividades y eventos relacionados
con este contrato. En especial, lo concerniente al cumplimiento de programa de obra, de acuerdo con las fechas de inicio y terminacion establecidas en el presente
contrato.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION Y SANCIONES

EL SUBCONTRATISTA se obliga a iniciar las OBRAS objeto de este contrato en la fecha sefialada en el Antecedente 4 inciso A) y a terminarlas a
mas tardar en la fecha sefialada en el Antecedente 4 inciso B),
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Ambas partes convienen en que la fecha de terminacion antes sefialada es definitiva, por lo que no podra prorrogarse por ninglin motivo, a menos que
el SUBCONTRATISTA y el CONTRATANTE lo pacten previamente y por escrito.

Si la terminacion de las OBRAS se retrasa, el SUBCONTRATISTA pagard al CONTRATANTE por concepto de pena convencional compensatoria, la
cantidad sefialada en el Antecedente 4 inciso C) por cada dia de retraso y hasta por un maximo de 30 dias calendario, transcurridos los cuales se aplicara la
pena sefialada en el inciso CBIS) del Antecedente 4, ademas de que se entenderd como incumplimiento total imputable al EL SUBCONTRATISTA aplicando
en consecuencia una pena convencional por la cantidad sefialada en el Antecedente 4 inciso D) en la inteligencia de que por ningiin motivo la aplicacion de una
de las penas sustituye a la otra.

Asi mismo, las partes acuerdan que en el evento de que alguna autoridad requiera la suspension o suspendan las obras, por causas no imputables al
SUBCONTRATISTA, los plazos antes pactados para el inicio y terminacion de las OBRAS seran recorridos, y empezaran a correr de nuevo a partir de que cese
la suspension

SEPTIMA. - CONTROL DE CALIDAD
El SUBCONTRATISTA respecto de la calidad de las OBRAS se obliga a:

i) Vigilar el cumplimiento de todos los detalles de informacién y ejecucién contenidos en los planos y las especificaciones descritas en los documentos
que integran el Anexo |, asi como aquellos que en su oportunidad les indique el CONTRATANTE, los cuales pueden ser relacionados a dimensiones,
apariencias, cantidades, proporciones, compactaciones, colocaciones, tolerancias, resistencias y funcionamiento de todos los elementos que segln
sea el caso, constituyan las OBRAS materia del presente contrato.

ii)  Revisar los procedimientos, maquinaria, equipo y herramienta, de construccién e instalacion que se utilicen en la ejecucion de las OBRAS, cuidando
que garanticen el cumplimiento de los programas y especificaciones contenidas en el presente contrato y los documentos que integran el Anexo |.

iii) Garantizar la calidad de todos los trabajos ejecutados a través de la entrega de garantias por escrito. Dichas garantias deben ser expedidas a favor
de Corporacion Arquitectonicay de Ingenieria CAISA S.A. de C.V. y/o el propietario de la vivienda correspondiente. La vigencia de las garantias
dependiendo los TRABAJOS ejecutados, serd de uno a tres afios contados a partir de: a) la recepcién por parte del cliente de CAISA del inmueble en
gue se realizaron los trabajos; o b) transcurridos tres meses de la recepcion de los trabajos por parte de CAISA, en los cuales no se haya llevado a
cabo la entrega recepciéon mencionada en el inciso (a) anterior. Dichas garantias deberan comprender los datos que a continuacion se enlistan:

a) Nombre del (SUBCONTRATISTA)

b) Teléfono del (EL SUBCONTRATISTA)

c) Direccion del (EL SUBCONTRATISTA)

d) Vigencia de la garantia

e) Nombre del Proyecto Inmobiliario

f) Namero de casa

g) La siguiente leyenda. "(Nombre, Raz6n Social o denominacion de (EL SUBCONTRATISTA), extiende la presente garantia, misma que ampara
cualquier vicio y/o defecto de fabricacion, funcionamiento y/o colocacion relativa a los trabajos de ubicados en el inmueble
(que se sefiala en el inciso f) anterior) del Proyecto Inmobiliario comercialmente conocido como

iv)  Atender por su cuenta y cargo cualquier defecto y/o vicio oculto que surja en las OBRAS ejecutadas en cumplimiento al presente contrato.
OCTAVA. - EJECUCION Y SUMINISTRO

El SUBCONTRATISTA se obliga a realizar y ejecutar las OBRAS, con estricto apego a los términos y condiciones acordados en el presente contrato,
asi como en los documentos que integran el Anexo I, hasta la total terminacién y recepcion de las OBRAS por parte del CONTRATANTE.

Lo establecido en la presente clausula no limita al CONTRATANTE para realizar el suministro de cualquier material o insumo necesario para la
ejecucion de las OBRAS que ampara el presente contrato. Derivado de lo anterior, en el supuesto de que el CONTRATANTE efectuara algin suministro, se
ajustaran el monto total del presente contrato descontando el costo del insumo o material de que se trate, de acuerdo con los precios sefialados en los documentos
que integran el Anexo 1.

NOVENA. - RELACION ENTRE LAS PARTES Y RESPONSABILIDADES LABORALES.

EI CONTRATANTE y el SUBCONTRATISTA son totalmente independientes, por lo que en este acto manifiestan que no existe ningin nexo o relacion
obrero-patronal, entre ellas.

LAS PARTES reconocen y convienen en que no se creara ningun tipo de relacién laboral entre los empleados del CONTRATANTE y del SUBCONTRATISTA
con motivo de los Servicios y Obras Especializadas objeto del presente Contrato.

El SUBCONTRATISTA sera exclusivamente responsable por el pago de salarios de los trabajadores que participen en la prestacién de los Servicios y Obras
Especializados objeto del presente Contrato, por lo que el SUBCONTRATISTA libera al CONTRATANTE de toda responsabilidad solidaria que pudiere derivarle
del articulo 14 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que, manifiesta bajo protesta de decir verdad contar con elementos propios suficientes para cumplir con
todas las obligaciones que le deriven de las relaciones con el personal a su servicio.

Queda expresamente convenido, que para el caso de que el CONTRATANTE, llegase a ser demandado laboralmente por el personal del SUBCONTRATISTA
que participe en la prestacion de los Servicios y Obras Especializados objeto del presente Contrato, por cualquier causa, alegandose que el CONTRATANTE es
patrén, patrén solidario, patrén substituto del demandante, bien sea en juicios individuales u otro procedimiento de naturaleza laboral, el SUBCONTRATISTA se
obliga a sacar en paz y a salvo los derechos del CONTRATANTE, apoyandose con abogados especializados en la materia de que se trate y a cubrir sus
honorarios, asi como lo reclamado en caso de ser necesario.
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Todo lo expuesto en esta clausula se hace extensivo respecto de cualquier controversia, reclamacion, requerimiento, queja, demanda, laudo o cualquier otra
resoluciéon de caracter laboral que se vincule con los trabajadores empleados por el SUBCONTRATISTA para la prestacion de los Servicios y Obras
Especializados objeto del presente Contrato, asi como en general de cualquier responsabilidad laboral que se le pretenda imputar al CONTRATANTE.

En caso de que las autoridades laborales le llegaren a fincar al CONTRATANTE una responsabilidad solidaria relacionada con obligaciones vinculadas a los
empleados del SUBCONTRATISTA que participaran en la prestacion de los Servicios y Obras Especializados objeto del presente contrato, éste Ultimo se obliga
a sacarlo en paz y salvo, asi como a pagar una pena convencional equivalente al 5% del monto de la contingencia generada.

Asimismo, en caso de que las autoridades laborales impongan una multa al CONTRATANTE en términos de lo previsto en el segundo parrafo del articulo 1004-
C de la LFT por considerar que se incumple con la normatividad aplicable en materia de Servicios y Obras Especializadas, el SUBCONTRATISTA se obliga a
pagar la sancién impuesta, asi como una pena convencional equivalente al 5% de la misma.

El CONTRATANTE realiza la contratacion de los Servicios Especializados y/o de Ejecucion de las Obras Especializadas que se mencionan en el Antecedente
2 Inciso A), identificados como “objeto del contrato”, los cuales no forman parte del objeto social ni de la actividad econémica preponderante del CONTRATANTE,
y para llevarlos a cabo el SUBCONTRATISTA se encuentra registrado en el padrén publico a que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

En ese sentido, las partes reconocen que en la ejecuciéon de las OBRAS participara el nimero aproximado de trabajadores del SUBCONTRATISTA que se
menciona en el documento denominado “Desglose de trabajos por asignacion de subcontrato” adjunto al presente contrato dentro del Anexo 1.

El SUBCONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las normas relacionadas a la ejecucion de las obras especializadas objeto del presente contrato. En ese
sentido y durante el periodo de ejecucion de las OBRAS EL SUBCONTRATISTA debera acreditar que todos sus trabajadores se encuentran debidamente
inscritos en el IMSS e INFONAVIT.

DECIMA. - DEL REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Articulo 15.- Las personas fisicas o0 morales que proporcionen los servicios de subcontratacién, deberan contar con registro ante la Secretaria del Trabajo y
Prevision Social. Para obtener el registro deberan acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

El registro a que hace mencion este articulo debera ser renovado cada tres afios.

La Secretaria del Trabajo y Previsién Social debera pronunciarse respecto de la solicitud de registro dentro de los veinte dias posteriores a la recepcion de la
misma, de no hacerlo, los solicitantes podran requerirla para que dicte la resolucién correspondiente, dentro de los tres dias siguientes a la presentacion del
requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolucién se tendré por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar.

La Secretaria del Trabajo y Prevision Social negara o cancelara en cualquier tiempo el registro de aquellas personas fisicas o morales que no cumplan con los
requisitos previstos por esta Ley.

Las personas fisicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este articulo quedaran inscritas en un padrén, que debera ser publico y estar disponible
en un portal de Internet.

EI SUBCONTRATISTA se obliga a no contratar, ni hacer oferta de trabajo alguna al personal empleado en algin momento por la CONTRATANTE o
por alguno de los deméas subcontratistas de la OBRA, durante la vigencia de este contrato y durante los seis meses siguientes a la terminacién de la OBRA.

DECIMA PRIMERA. - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES FISCALES. Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

Las partes acuerdan que El SUBCONTRATISTA asume todas las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social y de proteccion civil, que correspondan en
relacion con los trabajadores empleados para la prestacién de los Servicios y Obras Especializadas objeto del presente contrato. En este acto el
SUBCONTRATISTA se obliga a defender y a mantener al CONTRATANTE, libre, en paz y a salvo, frente a cualquier reclamacion de cualquiera de sus
trabajadores, o de cualquier autoridad respecto al incumplimiento de las obligaciones relacionadas a sus trabajadores.

En caso de que por causas atribuibles al SUBCONTRATISTA, el CONTRATANTE no relina los requisitos necesarios para la procedencia de la deduccion y
acreditamiento de los pagos que le realice por la prestacion de los Servicios y Obras Especializados en términos de lo previsto en los articulos 27, fraccion V de
la Ley del Impuesto sobre la Renta y 5, fraccién Il de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el SUBCONTRATISTA pagara una pena convencional equivalente
al 5% del monto no deducible y/o no acreditable.

En caso de que, por causas atribuibles al SUBCONTRATISTA, las autoridades fiscales determinen un crédito fiscal al CONTRATANTE derivado del rechazo de
deducciones y/o acreditamientos derivados de pagos efectuados al SUBCONTRATISTA por los Servicios y Obras Especializados objeto del presente Contrato,
éste pagara al CONTRATANTE una pena convencional equivalente al valor total del crédito fiscal, incluyendo los recargos y actualizaciones que la autoridad
competente determine.

Queda expresamente convenido, que en caso de que el SUBCONTRATISTA sea incluido dentro de algun listado global de contribuyentes publicado por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en términos del articulo 69-B del Cadigo Fiscal de la Federacion, como Empresa que Factura Operaciones Simuladas
(EFO), pudiendo convertir al CONTRATANTE en una Empresa que Deduce Operaciones Simuladas (EDO), realizara todas las acciones necesarias ante el SAT
para aclarar tal situacién y, ademas, coadyuvara con el CONTRATANTE en proporcionar toda la informacién y documentacion para acreditar la materialidad de
las operaciones y asi clarificar cualquier efecto fiscal adverso que se le genere con motivo de dicha publicacién.

DECIMA SEGUNDA .- OBLIGACIONES DEL (SUBCONTRATISTA)
Son obligaciones del (SUBCONTRATISTA) ademas de las establecidas en otro lugar de este instrumento, las siguientes:

a) EI(SUBCONTRATISTA) sera responsable de cumplir durante toda la vigencia del presente contrato con las Leyes y Reglamentos de Construccion,
y demas disposiciones de Salubridad e Higiene, asi como aquellas que sean decretadas y publicadas por las autoridades sanitarias y de Proteccion
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b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

K)

m)

n)

Civil aplicables a la realizaciéon de las OBRAS que por virtud del presente contrato se le encomiendan. En consecuencia, sera el Gnico responsable
de sacar en paz y a salvo al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad generada por el incumplimiento a los ordenamientos aplicables, asi como
del pago de cualquier multa o sancién que cualquier autoridad competente le imponga al CONTRATISTA, asi como de remediar o subsanar cualquier
responsabilidad en la que incurra por violaciones a las Leyes o Reglamentos de Construccion (o cualquier otro ordenamiento aplicable), autorizando
en este acto de manera expresa al CONTRATISTA para que, de las cantidades a que tiene derecho a percibir por la realizacién de las OBRAS, le
sea descontado el importe de las multas o sanciones que se apliquen por dichos conceptos, a efecto de que el CONTRATISTA realice el pago de las
mismas, debiendo entregar al (SUBCONTRATISTA) las constancias de pago correspondientes.

ElI (SUBCONTRATISTA) se obliga a que la maquinaria, equipo, materiales, mano de obra y todo cuanto utilice en los trabajos para la ejecucion de las
OBRAS motivo del contrato, sean de la méas alta calidad y cumplan con las especificaciones sefialadas en los planos y especificaciones que
garanticen la calidad y la correcta ejecucién de las OBRAS contenidas en los documentos que integran el Anexo | del presente contrato y/o
las que en su oportunidad sean sefialadas por el CONTRATISTA.

EL (SUBCONTRATISTA) deberd mantener el area circundante al sitio de la obra (incluyendo pero sin limitar, vias publicas y/o vialidades)
despejada, libre de escombro o tierra o de grandes almacenamientos de material, por lo que serd necesario que establezca un plan o programa
de suministros y/o retiro de excedentes acorde a las necesidades.

El (SUBCONTRATISTA) se obliga a sostener reuniones semanales con el CONTRATISTA a efecto de informarle sobre los avances de los trabajos
y demas temas relacionados con los mismos.

El (SUBCONTRATISTA) debera llevar una BITACORA de avances de la obra foliada, y en la cual se haran constar los acuerdos y sugerencias asi
como los asuntos pendientes que tengan relacién con el desarrollo de las actividades y trabajos a que se refiere el presente contrato. Dicha bitacora
debera estar firmada y contestada, segun sea el caso para evitar diferencias y errores y podra ser actualizada con datos y fotografias cada quince
dias para ser validada por el CONTRATISTA; asi mismo, debera proporcionar a éste Ultimo la informacién que requiera en forma periédica y por
escrito, sobre el avance de los trabajos.

EL (SUBCONTRATISTA) como empresario y_patrén directo del personal gue ocupara con motivo de la realizacién de las OBRAS materia de este
contrato, y en virtud de que no queda sujeto a direccién, dependencia o subordinacién ante el CONTRATANTE, sera en todo caso y en cualquier
evento el Unico y directo responsable de las obligaciones de patrén derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia
de trabajo y de seguridad social, por lo mismo, se obliga asi a mantener y sacar en paz y a salvo al CONTRATANTE, de todas las reclamaciones
que se presentaren en su contra, respecto del personal que contrate con motivo de la ejecucion de los trabajos encomendados, toda vez que en el
presente contrato no existe subordinacién alguna de dicho personal con el CONTRATANTE.

El (SUBCONTRATISTA) tendra en todo momento a su cargo la obligacién de celebrar con todos y cada uno de los trabajadores que vayan a participar
en la prestacion de los Servicios y Obras Especializados materia del presente Contrato, un contrato individual de trabajo, en el que quede plenamente
establecido al SUBCONTRATISTA como Unico patrén y responsable de la relacién laboral, el cual debera reunir todos los requisitos previstos en la
Ley Federal del Trabajo.

El (SUBCONTRATISTA) tendra en todo momento a su cargo la obligacién de dar de alta y mantener registrados a sus trabajadores en todas y cada
una de las dependencias de Seguridad Social, en términos de la Ley de la materia.

El (SUBCONTRATISTA) sera responsable en todo momento de cubrir los gastos que se generen por dafios que pudieran sufrir sus trabajadores
inclusive los de Seguridad Social originados por accidentes de trabajo, asi como por dafios que pudiera causar a terceros ajenos a la obra o a vecinos
de la zona. Entre los gastos antes mencionados, se encuentran de manera enunciativa, mas no limitativa: atencion médica, hospitalizacion,
rehabilitacion, incapacidad temporal o permanente, medicamentos o material de curacién, aparatos de protesis y ortopedia necesarios,
indemnizaciones, gastos funerarios o cualquier otro que se genere por cualquier tipo de accidente que sufra cualquiera de sus empleados, liberando
en todo momento al CONTRATANTE de responsabilidad alguna en caso de accidentes.

El (SUBCONTRATISTA) se obliga a presentar al CONTRATANTE el Acuse de Registro de Obra de Construccion del IMSS o bien las que
correspondan a efecto de dar de alta el presente contrato ante dicho Instituto. El alta del presente contrato ante el IMSS de acuerdo al Sistema de
Afiliacién de Trabajadores de la Industria de la Construccién (SATIC) o al Servicio Integral de Registro de Obras de Construcciéon (SIROC) segun
corresponda.

El (SUBCONTRATISTA) se obliga a inscribir a los trabajadores que ingresen a la obra para la realizacion de los trabajos materia del presente contrato,
ante el Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) y el INFONAVIT, y a realizar los pagos correspondientes a las cuotas respectivas, asi como a
efectuar las retenciones correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Sobre Productos del Trabajo o las que correspondan de
acuerdo a la demarcacién geografica en donde se encuentre la obra, debiendo entregar al CONTRATANTE cuando asi lo requiera el IMSS, dentro
de plazo sefialado por el IMSS, los originales y una copia para su cotejo, de dichos pagos .

El (SUBCONTRATISTA) se obliga a entregar al CONTRATANTE de manera mensual, el original y copia para el debido cotejo, de las listas de los
trabajadores que ingresen a la obra para la realizacion de los trabajos materia del presente contrato, los cuales deberan estar debidamente inscritos
ante el IMSS e INFONAVIT. Asimismo se obliga a entregar al CONTRATANTE el original y copia del finiquito de la inscripcion de la OBRA.

EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a iniciar el procedimiento de auditoria para la comprobacién del correcto calculo y entero de las cuotas obrero
patronales devengadas con motivo de los trabajos materia del presente contrato y su correspondiente Acuse de Registro de Obra de Construccién del
IMSS o bien las que correspondan, de acuerdo al Servicio Integral de Registro de Obras de Construccion (SIROC).

EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a obtener Oficio de Conclusion de Revision, Constancia de Correccion y/o Constancia de Cumplimiento expedido
por el IMSS, documento que debera presentar al CONTRATANTE, como finiquito del procedimiento sefialado en el inciso anterior, documentos que
deberan presentarse en la solicitud de devolucién de fondos de garantia.
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0)

p)

a)

s)

t)

u)

v)

w)

X)

y)

z)

aa)

a)

b)

a)

El (SUBCONTRATISTA) se obliga a sacar en paz y a salvo al CONTRATANTE de cualquier multa, sancién, o controversia que surja por el
incumplimiento tanto en el pago de las cuotas ante el IMSS o INFONAVIT, la inscripcion o finiquito de la obra o trabajos que se realicen en virtud del
presente contrato y cualquier otra controversia que surja por el incumplimiento a los ordenamientos de seguridad social. En virtud de lo cual desde
este momento manifiesta su conformidad en que el CONTRATANTE podréa retener el fondo de garantia sefialado en el presente contrato. y en su
caso utilizarlo para el pago de los conceptos mencionados en el presente inciso, a cargo del (SUBCONTRATISTA).

El (SUBCONTRATISTA) debera nombrar a un RESPONSABLE de obra quien se hara cargo de la misma, asi como de todas las obligaciones
laborales, civiles y judiciales en general que se susciten dentro de la jornada laboral dentro de la obra.

Por medidas de seguridad, y con la finalidad de evitar pérdidas patrimoniales, (EL SUBCONTRATISTA) debera llevar un Libro Especial de Registro
mismo que sera autorizado con firma autégrafa del propio (EL SUBCONTRATISTA) estableciendo el nimero de Registro Patronal, en el cual deberan
registrarse diariamente todos y cada uno de sus empleados, quienes asentaran su nombre completo, firma, el nombre de la persona para la cual
trabaja e identificacion oficial. Por su parte (EL SUBCONTRATISTA), o bien su representante, tendran la obligacion de asentar su firma autoégrafa en
el mencionado Libro Especial de Registro, por lo menos una vez cada quince dias.

ElI (SUBCONTRATISTA) se obliga a proporcionar a todo el personal que labore en la obra los elementos de seguridad e higiene, tales como: cascos
de proteccién que cumplan con las normas oficiales; guantes y botas de uso rudo para el personal que efectlie manejo de materiales punzo cortantes
y abrasivos; cinturones y sogas para el personal que efectle trabajos en los que se requiera estar colgado o suspendido, y, aquellos que para este
tipo de obra sean requeridos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridades en materia de Proteccion Civil, trabajo o administrativas, Asi
como en lo dispuesto en el inciso a) de las mencionadas obligaciones y Anexo 1 del presente contrato. En el entendido que el incumplimiento a los
ordenamientos aqui mencionados, hara acreedor al SUBCONTRATISTA a una penalidad, de acuerdo a lo establecido en la clausula VIGESIMA
SEGUNDA del presente contrato.

EL (SUBCONTRATISTA) sera responsable en todo momento de cumplir con cualquier obligacion que derive de las relaciones laborales que tenga
con sus trabajadores, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, el pago de aquellas cuotas que correspondan a los sindicatos, federaciones
y confederaciones de trabajadores, incluyendo todas aquellas relacionadas con la industria de la construccion y las que resulten aplicables. Cualquier
omisién a lo anterior y consecuencias o responsabilidades que pudieran generarse de dicha omision, seran responsabilidad Unica y exclusivamente
del (SUBCONTRATISTA).

EL (SUBCONTRATISTA) sera en todo momento el responsable por robos de maquinaria, materiales y de cualquier otro tipo en los cuales se vea
involucrado alguno de sus trabajadores, asi como por cualquier accidente en el cual alguno de sus trabajadores se vea afectado o haya afectado a
algun tercero.

En el caso de que la presente relacion contractual se diera por terminada anticipadamente, (EL SUBCONTRATISTA) debera entregar al
CONTRATANTE, toda la documentacién que se genere durante o con relacién a la obra, incluyendo pero sin limitar: licencias y permisos, estimaciones,
o cualesquiera otro relacionado con los trabajos. Lo establecido anteriormente, sera sin perjuicio de las acciones de rescisién o cumplimiento forzoso
que el CONTRATANTE pudiera llevar a cabo como parte agraviada.

El (SUBCONTRATISTA) se obliga a reparar y asumir a su mas entero perjuicio cualquier dafio o perjuicio que se generé por defecto de fabricaciéon e
instalacion.

Proporcionar los planos necesarios para la ejecucién de las OBRAS.

Hacer buen uso y aprovechamiento de los suministros de materiales o insumos para la realizacion de las OBRAS, ya sea que hubieran sido
suministrados por el propio (EL SUBCONTRATISTA), o bien por el CONTRATANTE, toda vez que por ningiin motivo se aceptara un incremento de
precios por mal uso de los mismos.

EI SUBCONTRATISTA se obliga en este acto a defender y a mantener al CONTRATISTA, libre, en paz y a salvo, y en su caso, a indemnizarla contra
la presentacion de simple recibo, con respecto a cualquier accion, reclamacion, demanda, procedimiento, requerimiento, juicio, limitacion, ajuste,
gastos y costas, incluyendo honorarios de abogados y, en general, respecto de cualquier dafio y perjuicio que llegare a ocasionarse al CONTRATISTA
, derivado de cualquier obligacion, responsabilidad o contingencia del (EL SUBCONTRATISTA) relacionada con cualquier funcionario, profesionista,
técnico, obrero, trabajador, empleado y miembro personal del (SUBCONTRATISTA) o de cualquiera de sus proveedores.

EL SUBCONTRATISTA toma bajo su cuenta, riesgo y cargo, cualquier incremento salarial que ocurra durante la ejecucion de la OBRA encomendada.

EL SUBCONTRATISTA desde ahora se obliga a coordinar con el CONTRATANTE y a apegarse estrictamente a los lineamientos y recomendaciones
de los asesores legales de estas, en relaciéon con todas las actividades sindicales relacionadas con el proyecto.

DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Son obligaciones del CONTRATANTE, ademas de las establecidas en otro lugar de este instrumento, las siguientes:

Pagar puntual y oportunamente al (SUBCONTRATISTA) las cantidades pactadas en términos del presente contrato, en el entendido de que el pago
de dias festivos, correran por cuenta del (SUBCONTRATISTA).

Entregar al (SUBCONTRATISTA) toda la informacién que sea necesaria para el adecuado desarrollo y realizacion de las OBRAS encomendadas,
previa solicitud por escrito.

DECIMA CUARTA. - OBLIGACIONES ADICIONALES A CARGO DEL SUBCONTRATISTA

EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a mantener vigente su registro ante el Padrén Publico de Contratistas de Servicios Especializados u Obras
Especializadas a que se refiere el articulo 15 de la LFT.
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b)  EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a informar al CONTRATANTE sobre la cancelacion o falta de renovacion del registro antes mencionado, dentro
de los 5 dias habiles siguientes a tener conocimiento de dicha cancelacion o negativa de renovacion.

c) EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a conservar todos los elementos o factores que lo distingan como SUBCONTRATISTA de Servicios y/ Obras
Especializados de acuerdo a lo establecido en el Antecedente 2 inciso A) tales como la capacitacion, certificaciones, permisos o licencias que regulan
la actividad, tecnologia, activos, maquinaria, experiencia, etc.

d) EL(SUBCONTRATISTA) se obliga a cumplir oportunamente sus obligaciones relacionadas con los reportes cuatrimestrales a que se refiere el articulo
29-Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, proporcionando la informacién relacionada con el presente
Contrato de Servicios y Obras Especializados.

e) EL(SUBCONTRATISTA) se obliga a cumplir oportunamente sus obligaciones relacionadas con los reportes cuatrimestrales a que se refiere el articulo
15-A de la Ley del Seguro Social, proporcionando la informacion relacionada con el presente Contrato de Servicios y Obras Especializados.

f) EL (SUBCONTRATISTA) se obliga a cumplir con todas sus obligaciones obrero-patronales y proporcionar al CONTRATANTE, a través del via o
forma que este determine, y dentro de los primeros 17 dias de cada mes, todos y cada uno de los documentos a los que se refieren los articulos 27,
fraccion V de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 5, fraccion Il de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que se sefialan a continuacion:

1. Copia de los comprobantes de némina de los trabajadores con los que se hayan proporcionado los Servicios y Obras Especializados en
el periodo inmediato anterior;

2. Copia del recibo de pago expedido por institucién bancaria correspondiente al entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos
trabajadores en el periodo inmediato anterior;

3. Copia del recibo de pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS correspondientes al periodo inmediato anterior;

4. Copia del recibo de pago de las aportaciones al INFONAVIT correspondientes al bimestre inmediato anterior; y

5. Copia de la declaracién del impuesto al valor agregado (IVA) y del recibo de pago correspondiente al periodo inmediato anterior;

DECIMA QUINTA.- ENTREGA DE LOS TRABAJO

A) Una vez concluidas las OBRAS por parte del (SUBCONTRATISTA), de acuerdo al PROYECTO anexo, lineamientos y plazos que se establecen
en el presente contrato, EL (SUBCONTRATISTA) entregard al CONTRATANTE dichas OBRAS mediante Acta de Entrega-Recepcion por escrito, reservandose
éste Ultimo el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

b) EI CONTRATANTE podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados y sus partes sean identificables y
susceptibles de utilizarse.

¢) No obstante (EL SUBCONTRATISTA) que hubiera hecho entrega de las OBRAS al CONTRATANTE, y éste Gltimo hubiera aprobado las mismas,
el (SUBCONTRATISTA) deber4 enviar a un representante el dia y hora que fije el CONTRATANTE para efecto de que éste Ultimo haga formal entrega de las
OBRAS de que se trate. En el supuesto de que el nuevo PROPIETARIO de la casa de que se trate tenga alguna objecion o queja, (EL SUBCONTRATISTA)
estara obligado a atender la queja o solicitud de reparacién como parte de las obligaciones que se desprenden del presente contrato. Las partes acuerdan que
las reparaciones a que se refiere el presente inciso, seran a cargo y por cuenta del (EL SUBCONTRATISTA), cuando estén dentro de los supuestos sefialados
por (EL SUBCONTRATISTA), en su péliza de garantia. El incumplimiento a lo antes expuesto dara lugar a la aplicacion de las penas contempladas en el presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DEL (SUBCONTRATISTA)

EL (SUBCONTRATISTA) designa desde ahora como su representante permanente y residente de obra para la iniciacién de las OBRAS, en el sitio
de la realizacién de las mismas, a la persona sefialada en el Antecedente 1 inciso I), quien fungird como Residente de Obra, por contar con la experiencia y
conocimientos suficientes para la direccién y realizacion de las OBRAS a que se refiere el presente contrato. Como representante del (CONTRATISTA) tendra la
obligacion de presentar los avances en los trabajos objeto del presente contrato de acuerdo con el plazo de ejecucién sefialados en el Antecédete 4, incisos A) y
B), asi como asegurarse de las demas obligaciones que se estipulan en el presente contrato. En caso de cambio del personal designado avisara al
CONTRATANTE con quince dias naturales de anticipacion.

DECIMA SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD

En virtud del presente contrato (EL SUBCONTRATISTA) se obliga a no divulgar ni revelar datos, especificaciones, técnicas, secretos, métodos,
sistemas y en general, cualquier mecanismo relacionado con la tecnologia e informacién a la cual tendrd acceso y que en su caso le sea revelada por el
CONTRATANTE, en consecuencia, (EL SUBCONTRATISTA) se obliga a mantener en absoluta confidencialidad la informacioén que se maneje durante la vigencia
de este contrato y hasta por 5 (cinco) afios después de concluido el mismo. En caso de existir duda sobre si determinada informacién es considerada como
secreto comercial, debera ser tratada como confidencial.

DECIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

En caso de fuerza mayor o caso fortuito, fuera de la voluntad de las partes, tales como fuego, terremotos o desastres naturales, o cualquier otro motivo
de naturaleza similar, terrorismo, érdenes judiciales o actos de autoridad federal o local, huelgas o paros laborales (salvo que éstos sean inducidos por (EL
SUBCONTRATISTA) o sus (SUBCONTRATISTAS), y otras causas fuera del control del (SUBCONTRATISTA) o sus (SUBCONTRATISTA), los plazos de
entrega se prorrogaran por un periodo igual al que dure la situacién de fuerza mayor o el caso fortuito, aplazdndose igualmente la aplicacién de las
penas pactadas en el presente contrato. En virtud de lo anterior, (EL SUBCONTRATISTA) se obliga a notificar por escrito al CONTRATANTE y en el domicilio
de éste Ultimo, cualquier evento considerado como caso fortuito o fuerza mayor.

DECIMA NOVENA. - SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
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Ambas Partes convienen que en el supuesto de que se ordene una suspension de las OBRAS por causas directamente imputables al CONTRATANTE,
éste tendra Unicamente la obligacion de pagar al (SUBCONTRATISTA) las OBRAS ejecutadas hasta ese momento, y de pactar nuevas fechas de entrega en
caso de que la realizacion de las OBRAS se reanude.

En el supuesto de que se ordene una suspension de las OBRAS por causas directamente imputables al (EL SUBCONTRATISTA), éste se obliga a
tomar las providencias necesarias y a absorber cualquier gasto que se requiera para el efecto de que las mismas se reanuden. En caso de que (EL
SUBCONTRATISTA) se vea impedido para reanudar las OBRAS por un periodo mayor a 5 (cinco) dias habiles, éste se obliga a dar aviso inmediato al
CONTRATANTE, quien, a su eleccién, rescindird el presente contrato sin necesidad de declaratoria judicial alguna o exigira de manera forzosa al
(SUBCONTRATISTA) llevar a cabo todo aquello que sea necesario para reanudar las OBRAS.

VIGESIMA. - TERMINACION ANTICIPADA Y PENA CONVENCIONAL

En caso de que el presente contrato fuera rescindido en los términos antes previstos, se entendera que fue como consecuencia del incumplimiento
total por causas imputables al (SUBCONTRATISTA).

Las partes convienen que el presente contrato podra darse por terminado de manera anticipada por incumplimiento de las partes, aplicando la pena
convencional aqui establecida. En tal virtud:

I. EI CONTRATANTE podra rescindir el presente contrato sin necesidad de declaratoria judicial alguna, mediante simple notificacion escrita, si (EL
SUBCONTRATISTA) cae en alguno de los supuestos que de manera enunciativa, mas no limitativa se mencionan a continuacion:

a) Por no iniciar los trabajos objeto del presente contrato en la fecha estipulada o bien si las OBRAS no se encuentran totalmente
concluidas a mas tardar en fecha sefialada para su terminacién. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la CLAUSULA SEGUNDA

apartado Inicio de las obras del presente contrato.

b) Si (EL SUBCONTRATISTA) suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere
sido rechazada como defectuosa por el CONTRATANTE, o no acata las érdenes dadas por escrito.

c) Si (EL SUBCONTRATISTA) presenta un atraso injustificado mayor a 7 (Siete) dias naturales en la realizacion de las OBRAS.
d) Si deja de cubrir oportunamente los salarios, impuestos y obligaciones de sus trabajadores y proveedores.

e) Si es declarado insolvente, en concurso mercantil o suspension de pagos, o realiza cesion de tal forma que afecte el presente contrato,
o si se ve envuelto en litigios que en cualquier forma afecten el presente contrato.

f) Por ser emplazado a huelga por su personal y no la haya solucionado antes de 3 (tres) dias de su emplazamiento, o bien por existir
cualquier conflicto laboral con sus trabajadores que pudiese ocasionar la suspension de las OBRAS convenidas en el presente
instrumento.

9) Por incumplir con el programa de resultados de obra y en el avance de la misma.

h) Por no entregar al CONTRATANTE la copia de la forma del Acuse de Registro de Obra de Construccién del IMSS o bien las que
conforme a lo previsto en este contrato y al Sistema de Afiliaciéon de Trabajadores de la Industria de la Construccién (SATIC) o al
Servicio Integral de Registro de Obras de Construccion (SIROC) correspondan.

i) Por no entregar el Oficio de Conclusién de Revision, Constancia de Correccion y/o Constancia de Cumplimiento expedido por el IMSS
como finiquito por el pago de las cuotas obrero patronales

j) Si (EL SUBCONTRATISTA) no proporciona al CONTRATANTE y/o a las personas designadas por éste, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las OBRAS.

k) Si el SUBCONTRATISTA incumple con lo establecido en el presente contrato relativo al cumplimiento de los lineamientos en materia
de seguridad e higiene relacionados con el uso de los elementos necesarios, tales como: cascos de protecciéon que cumplan con las
normas oficiales; guantes y botas de uso rudo para el personal que efectite manejo de materiales punzo cortantes y abrasivos;
cinturones y sogas para el personal que efectle trabajos en los que se requiera estar colgado o suspendido, y, aquellos que para este
tipo de obra sean requeridos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridades en materia de Proteccién Civil, trabajo o
administrativas, Asi como en lo dispuesto en el inciso a) de las mencionadas obligaciones y Anexo 1 del presente contrato..

1) En caso de que el SUBCONTRATISTA no dé aviso dentro de los 5 dias héabiles siguientes a tener conocimiento sobre la cancelacion
de su registro ante la STPS, asi como en caso de que no aclare o solucione dicha situacién dentro de los 15 dias habiles siguientes a
la cancelacion.

m) En caso de que el SUBCONTRATISTA no presente la renovacion del registro ante la STPS como Prestador de Servicios y Obras
Especializados en los plazos y conforme a los términos previstos en el “ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FiSICAS O MORALES QUE PRESTEN
SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 15 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO” publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 24 de mayo de 2021.

n) En caso de que el SUBCONTRATISTA no proporcione al CONTRATANTE, durante 2 meses consecutivos 0 3 no consecutivos, la
informacién y documentacién a que se refieren los articulos 27, fraccion V de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 5, fraccién Il de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relacién con la prestacion de servicios especializados.
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0) En caso de que el SUBCONTRATISTA incumpla con cualquiera de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social,
vinculadas con el personal que participara en la prestacion de los Servicios y Obras Especializados objeto del presente contrato.

p) En caso de que el SUBCONTRATISTA llegare a subcontratar al personal que participara en la prestacion de los Servicios y Obras
Especializados objeto del presente Contrato; y

q) En caso de que el SUBCONTRATISTA llegare a realizar alguna conducta o hecho que derive en su inclusion en la lista definitiva
publicada por el SAT en el Diario Oficial de la Federacion en términos del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la Federacion.

r) En general, si (EL SUBCONTRATISTA) incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo pactadas en este contrato.

Il. EI (SUBCONTRATISTA) podré rescindir el presente contrato si el CONTRATANTE dejare de cubrir, precisamente en la fecha de pago, sin motivo justificado,
3 (tres) o méas estimaciones consecutivas de acuerdo con el presente contrato.

En caso de que (EL SUBCONTRATISTA) caiga en alguna de las causas mencionadas en esta clausula y el incumplimiento no sea subsanado en un
plazo de (ocho) dias naturales contados a partir de que tuvo verificativo el mismo, el CONTRATANTE tendra derecho a su eleccién, a rescindir el presente
contrato sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de declaracion judicial, mediante simple notificacién escrita, méas el cobro de la pena indemnizatoria
sefialada en el antecedente 4 inciso CBIS), y el pago de una pena convencional indemnizatoria por la cantidad sefialada en el inciso D) del Antecedente
4 del presente contrato; o bien exigir el cumplimiento forzoso de la obligacién, méas la pena convencional compensatoria equivalente a la cantidad sefialada
en el Antecedente 4 inciso C) del presente contrato por cada dia de retraso en términos de lo establecido en el antecedente 4 Inciso C) BIS.

En el supuesto de que el presente contrato se diera por terminado por causas imputables al (SUBCONTRATISTA), éste Ultimo quedar& obligado,
ademas de pagar las penas convencionales a que se refiere el parrafo que antecede, a devolver al CONTRATANTE el anticipo, que conforme al presente contrato,
le es entregado.

Tanto el pago de las penas convencionales que apliquen, asi como, en su caso, la devolucién de las cantidades que por concepto de anticipo son
entregadas a la firma del presente contrato, debera tener verificativo dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes a aquella en que hubiera operado la
rescision, en términos de lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIOS

Todo aviso o notificacion relacionada con este Contrato, debera realizarse por escrito y entregarse personalmente o enviarse por correo certificado
con acuse de recibo a las partes, en los siguientes domicilios:

EL (EL SUBCONTRATISTA): El sefialado en el Antecedente 1 inciso B).
EL CONTRATANTE: El sefialado en Antecedente 1 inciso B).

Cualquier aviso que se requiera o se permita conforme al presente contrato se entendera como recibido en la fecha en que la parte lo reciba en su
domicilio antes mencionado. Las partes podran modificar sus domicilios mediante aviso dado a las demas partes del presente, conforme a lo sefialado en este y
el anterior parrafo.

VIGESIMA SEGUNDA .- GARANTIAS
El (SUBCONTRATISTA) se obliga a presentar al CONTRATANTE a su entera satisfaccion, las siguientes garantias:

a) ANTICIPO: Garantia para la Correcta Inversion y Total Amortizacion del Anticipo: EI (SUBCONTRATISTA) entregard al CONTRATANTE
una fianza, por el 100% (cien por ciento) del importe correspondiente al anticipo otorgado, incluyendo el impuesto al Valor Agregado (IVA
en caso de que aplique;

b) CUMPLIMIENTO: Garantia para el Debido Cumplimento del Subcontrato: EI (SUBCONTRATISTA) entregara al CONTRATANTE una
fianza que garantiza el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del presente Subcontrato y debera permanecer vigente
hasta la entrega de la Garantia de Vicios Ocultos, por el 10% del total del presente Subcontrato, con o sin IVA, segin corresponda.

c) VICIOS OCULTOS: Garantia para la Buena Calidad de los TRABAJOS: El (SUBCONTRATISTA) entregara al CONTRATANTE una fianza
por el 10% del monto total del Subcontrato con o sin IVA segln corresponda, para garantizar la calidad de los TRABAJOS, por un periodo
de 12 meses a partir de la firma del Acta de Entrega Recepcién de los mismos.

VIGESIMA TERCERA .- GENERALIDADES
Con independencia de todo lo establecido en el presente contrato, ambas PARTES se obligan a sujetarse a las siguientes generalidades:

A). - DISPOSICIONES APLICABLES.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de este contrato, a todas y cada una de las clausulas
que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen en los anexos de este instrumento y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables. B).- CAUSAHABIENCIA.- Las disposiciones de este contrato obligaran tanto a las partes, como a sus
respectivos cesionarios, causahabientes o sucesores. C). - ENCABEZADOS. - Los encabezados del presente contrato se han colocado para facilitar la ubicacién
de sus partes y en ninguna forma alteran o modifican el sentido de las declaraciones y clausulas en él contenidas. D). - CONJUNTO DE ESTIPULACIONES. - El
presente contrato constituye el entendimiento completo y correcto entre las partes a la fecha de su celebracion en relacion con las operaciones aqui contempladas.
E). - AUTONOMIA DE LAS DISPOSICIONES. - La invalidez, ilegalidad o falta de coercibilidad de cualquiera de las disposiciones del presente contrato, de
ninguna manera afectaran la validez y coercibilidad de las demés disposiciones del mismo. F). - MODIFICACIONES Y RENUNCIAS. - Cualquier modificacion al
contrato debera hacerse mediante convenio por escrito entre las partes. La renuncia por cualquiera de las partes a cualquier disposiciéon de presente contrato
también debera constar por escrito. G). - NULIDAD PARCIAL SUPERVENIENTE. - En caso de que una o varias estipulaciones de este Contrato fuesen nulas o
irrealizables, no se afectara la validez y el cumplimiento de las demas estipulaciones del mismo y para esta eventualidad, las partes se comprometen a sustituir
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sin demora las estipulaciones nulas o irrealizables, por otras juridicamente validas que produzcan en lo posible el mismo resultado perseguido. H). - LEGISLACION
APLICABLE. - En todo lo no previsto por este Contrato y para cualquier cuestién que surja con motivo de la interpretacion cumplimiento y ejecucion de este, las
partes convienen en someterse a las leyes mexicanas aplicables, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que les corresponda o que pudiera
corresponderles en razén de sus domicilios presente o futuros. I). - ACUERDO INTEGRAL. - El presente Contrato constituye el acuerdo integral, Unico y completo
entre las partes por lo que cualquier modificacién, adicién o aclaraciéon al mismo debera constar por escrito firmado por las partes que intervienen en este contrato,
en el entendido que cualesquiera acuerdos, convenios o contrato, escritos o verbales anteriores a la fecha del presente Contrato quedan en virtud de este sin
efecto o fuerza legal alguna. J).- JURISDICCION APLICABLE AL CONTRATO.- Toda controversia o reclamacién que surja de o se relaciones con este Contrato
o con cualquier documento o instrumento entregado en relacién con el mismo, o toda violacion a ellos, ser4 sometida a los tribunales competentes en la Ciudad
de Querétaro, Querétaro, renunciando las partes desde este momento a cualquiera otra jurisdiccién que actualmente o en el futuro pudiera corresponderles en
los términos de ley, en el entendido de que la controversia o reclamacion se sujetara a las leyes aplicables en la Ciudad de Querétaro, Querétaro. K). - TIPO DE
LETRA. - El presente instrumento ha sido elaborado utilizando diferentes tipos y colores de letra; no obstante, lo anterior, las partes expresamente reconocen
que dentro del cuerpo del mismo no se contienen tachaduras, borraduras ni enmendaduras, y manifiestan que antes de firmarlo lo han revisado cuidadosamente.
Asi mismo, ambas partes manifiestan que cada uno de los ejemplares que queda en poder de cada una de ellas, son exactamente iguales y estan debidamente
rubricadas y firmadas de su pufio y letra con la misma firma que usan para todos sus negocios. L). - INSCRIPCION DEL CONTRATO. - Las partes acuerdan y
(EL SUBCONTRATISTA) se obliga a presentar el presente contrato para su inscripcién en el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de los 5 dias naturales
siguientes a la firma del mismo.

Leido y comprendido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su alcance y contenido lo firman de conformidad por duplicado el dia sefialado en
el Antecedente 6.

Signed by:
8C6354D330A5456
EL CONTRATANTE EL SUBCONTRATISTA
CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERIA ALUVETRO DESIGN S. DER.L.
(CAISA) S.A. DE C.V a través de su apoderado legal,

Alej F i i Ich
através de su apoderada legal, ejandro Francisco Ortega Solchaga

Aleida Maldonado Borrego
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ANEXO |

CONTRATO DE SERVICIOS Y OBRA ESPECIALIZADA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN:

A) PORUNA PARTE, LA PERSONA SENALADA EN EL ANTECEDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATANTE" CUYOS DATOS SE MENCIONAN EN EL ANTECEDENTE 1 A) Y,

B) POR LA OTRA PARTE LA PERSONA SENALADA EN EL ANTECEDENTE 1 B), A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL SUBCONTRATISTA ".

Contenido del Anexo: (Marcar con una X que documentos se adjuntan al presente contrato)

CUMPLIMIENTO

REQUISITO

MARCAR CON UNA “X”

Desglose asignacion

LEGAL DEL SUBCONTRATO

Garantias

Lineamientos de seguridad e higiene

Lineamientos para atencién de garantias postventa

IMSS CONSTRUCCION

Acuse de registro de obra

Acuse de terminacién de obra

Acta de entrega recepcion de trabajos con fecha

Dictamen ante el IMSS (Si aplica)

REPSE

Registro REPSE

Lista de trabajadores

Identificacion oficial de cada trabajador

NUmero de seguridad social de cada trabajador

Reporte mensual de Sistema Unico de autodeterminacion *

CFDI y XML de cada trabajador empleado en obra *

Pago de retenciones de impuestos

Pago de ISR

Pago de IVA

Pago de cuotas IMSS

Pago de cuotas INFONAVIT

FONDOS DE GARANTIA

Total, de estimaciones pagadas

Periodo transcurrido de un afio a partir de la fecha del acta de entrega de

recepcion de trabajos

Leido y comprendido que fue el presente ANEXO I del contrato de obra a precio alzado celebrado entre las partes, y enteradas de su alcance y contenido lo
firman de conformidad por duplicado en la fecha sefialada en el Antecedente 6 del Contrato del cual el presente anexo forma parte integral.

LOVETRE DESIEN S DE K,

8C6354D330A5456

EL CONTRATANTE

CORPORACION ARQUITECTONICA Y DE INGENIERIA
(CAISA) S.A.DE C.V.
a través de su apoderada legal,

EL SUBCONTRATISTA

Aleida Maldonado Borrego

ALUVETRO DESIGN S. DE R.L.
a través de su apoderado legal,
Alejandro Francisco Ortega Solchaga




Docusign Envelope ID: 22DCF594-C59B-4867-B1B9-F14CA2E8701C

ANEXO IIl. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

El equipo de proteccion personal basico debera seleccionarse de acuerdo con el puesto de trabajo y, en su caso, el especifico conforme a los trabajos peligrosos
por ejecutar, con base en lo previsto por la siguiente tabla, o en el andlisis de riesgos a que se refiere la NOM-031-STPS-2011, o las que la sustituyan.

Numero y puesto de trabajo:

4.- CARPINTERO. 9.- COLOCADOR DE PRODUCTOS PREFABRICADOS.
ELECTRICISTA E INSTALADOR DE LINEAS
14.- ELECTRICAS. 15.- FIERRERO.
16.- HERRERO-FORJADOR. 17.- INSTALADOR DE LINEAS DE TELECOMUNICACION.
18.- MECANICO DE EQUIPO PESADO. 20.- MECANICO INSTALADOR DE ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS.
22-  MONTADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS. 25 PERSONAL DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.
26.- PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO. 27.- PERSONAL DE LIMPIEZA.
28.- PINTOR. 29.- PLOMERO E INSTALADOR DE TUBERIAS.
30.- SOLDADOR CON ARCO ELECTRICO. 31.- SOLDADOR CON EQUIPO AUTOGENO.
32.- SUPERVISOR DE OBRA. 34.- VELADOR, VIGILANTE O GUARDIA DE SEGURIDAD.

PROTECCION PERSONAL

1 (CABEZA): 2 (0JOS Y CARA): 3 (OIDOS)

1A) CASCO CONTRA IMPACTO 2A) ANTEOJOS DE PROTECCION 3A) TAPONES AUDITIVOS
1B) CASCO DIELECTRICO 2B) GOOGLES 3B) CONCHAS ACUSTICAS
1C) CAPUCHAS O MONJAS 2C) PANTALLA FACIAL

2D) CARETA PARA SOLDADOR
2E) GAFAS PARA SOLDAR

= BARBOQUEJO

= CUBREBOCAS

4 (APARATO RESPIRATORIO) 5 (EXTREMIDADES SUPERIORES) OTROS-OBLIGATORIOS
4A) RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS 5A) GUANTES CONTRA SUSTANCIAS »  EXTINTOR
4B) RESPIRADOR CONTRA GASES Y QUIMICAS . GUARDAS DE EQUIPOS
VAPORES 5B) GUANTES DIELECTRICOS *  SENALIZACION PARA
4C) MASCARILLA DESECHABLE 5C) GUANTES CONTRA TEMPERATURAS . Eégﬁl\_’rﬁﬂgggs
4D) EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO. EXTREMAS . CONOS
= CHALECO ANTIREFLEJANTE 5D) GUANTES
= ARNES DE CUERPO COMPLETO 5E) MANGAS
= MANDIL PAR SOLDAR = ZAPATO DE SEGURIDAD CON
CASQUILLO
EB. - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL BASICO.
EE. - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICO.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
1 (Cabeza) 2 (0JOS Y CARA) 3 (0IDOS) 4 (APARATO RESPIRATORIO) 5 (EXTREMIDADES SUPERIORES)
No.
1A) [1B) [1c) [2a) [2B) [2¢) [2D) [2E) [3A) [3B) [4Aa) |4B) [ac) [aD) [5A) [5B) [sc) [sD) [5E)
4 [EB EB EB EB
o [eB [EE EB EE EB EE EE EB
14 [EB [EB EB EE EB
15 B [EE EB EB EE EB
16 |EB EB EB EB |EB
17 [eB [EE EB EE EE
18 |EB EB EE EB
20 [EB [EE EB EE EE
22 [eB  [EE EB EE EE

25 EB EE



Docusign Envelope ID: 22DCF594-C59B-4867-B1B9-F14CA2E8701C

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

1 (Cabeza) 2 (0JOS Y CARA) 3(0IDOS) | 4 (APARATO RESPIRATORIO) | 5 (EXTREMIDADES SUPERIORES)

o 1A) [1B) [1C) [2A) [2B) |2C) [2D) [2E) [3A) [3B) |4A) [4B) [4C) 4D) [5A) [5B) [5C) [5D) |5E)
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